

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和7年3月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
67	上川郡美瑛町	06-209-01	原料材L	層積	171.702	—	間伐材 2.60m 換算率0.558 搬出期限: R7/7/31
68	上川郡美瑛町	06-209-02	原料材N	層積	141.992	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
69	上川郡美瑛町	06-210-01	原料材N	層積	155.734	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
70	上川郡美瑛町	06-210-02	原料材N	層積	145.324	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
71	上川郡美瑛町	06-210-03	原料材N	層積	158.232	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
72	上川郡美瑛町	06-210-04	原料材L	層積	146.894	—	間伐材 2.60m 換算率0.558 搬出期限: R7/7/31
73	上川郡美瑛町	06-210-07	原料材N	層積	195.791	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
74	上川郡美瑛町	06-210-08	原料材N	層積	213.530	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
75	上川郡美瑛町	06-210-09	原料材N	層積	187.213	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
76	上川郡美瑛町	06-210-10	原料材L	層積	129.049	—	間伐材 2.60m 換算率0.558 搬出期限: R7/7/31
77	上川郡美瑛町	06-210-11	原料材N	層積	153.318	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
78	上川郡美瑛町	06-210-12	原料材N	層積	139.661	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
79	上川郡美瑛町	06-210-13	原料材N	層積	128.251	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
80	上川郡東川町	06-401-16	原料材N	層積	93.735	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
81	上川郡東川町	06-401-17	原料材N	層積	103.749	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
82	上川郡東川町	06-401-18	原料材N	層積	90.534	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
83	上川郡東川町	06-401-19 06-401-20	原料材N	層積	133.708	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
84	上川郡東川町	06-401-21 06-401-22	原料材N	層積	129.523	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
85	上川郡東川町	06-401-23 06-401-24	原料材L	層積	88.172	—	間伐材 2.60m 換算率0.527 搬出期限: R7/7/31
86	旭川市西神楽	06-502-11	原料材L	層積	112.232	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31

物件 番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
87	旭川市 西神楽	06-502-12	原料材L	層積	122.955	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
88	旭川市 西神楽	06-502-13	原料材L	層積	114.362	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
89	旭川市 西神楽	06-502-14	原料材L	層積	73.670	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
90	旭川市 西神楽	06-502-15	原料材N	層積	125.781	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
91	旭川市 西神楽	06-502-16	原料材N	層積	120.770	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
92	旭川市 西神楽	06-502-17	原料材N	層積	98.804	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
合 計				1,974	3,474.686		