

# 素材入札物件一覧表

## 空知森林管理署北空知支署

○入札日時 令和7年3月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
70	北竜町恵岱別	06-12-001	原料材N	層積	87.610	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R7/7/31
71	北竜町恵岱別	06-12-002	原料材N	層積	100.115	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R7/7/31
72	北竜町恵岱別	06-12-003	原料材N	層積	91.389	—	間伐材 3.65m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
73	北竜町恵岱別	06-12-004	低質材N(トマツ)	343	89.774	0.262	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限: R7/7/31
74	北竜町恵岱別	06-12-005	原料材L	層積	57.475	—	間伐材 2.40m 換算率0.478 搬出期限: R7/7/31
75	北竜町恵岱別	06-12-006	原料材L	層積	35.678	—	間伐材 2.40m 換算率0.478 搬出期限: R7/7/31
76	北竜町恵岱別	06-12-007	原料材N	層積	84.022	—	間伐材 3.65m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
77	北竜町恵岱別	06-13-001	原料材N	層積	95.554	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R7/7/31
78	北竜町恵岱別	06-13-002	原料材N	層積	118.505	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R7/7/31
79	北竜町恵岱別	06-13-003	原料材L	層積	67.914	—	間伐材 2.40m 換算率0.478 搬出期限: R7/7/31
80	北竜町恵岱別	06-13-004	原料材N	層積	75.695	—	間伐材 3.65m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
81	北竜町恵岱別	06-13-005 06-13-007	低質材N(トマツ) 外1種	253	66.066	0.261	間伐材 3.65m,14~44cm 低質材N(トマツ) 49.573m <sup>3</sup> トマツ 16.493m <sup>3</sup> 搬出期限: R7/7/31
82	北竜町恵岱別	06-13-006	原料材N	層積	83.196	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R7/7/31
合 計				596	1,052.993		