

素材入札物件一覧表

留萌南部森林管理署

○入札日時 令和7年3月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
61	留萌市幌糠	06-01-024	原料材N	層積	141.329	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31
62	留萌市幌糠	06-01-028	原料材L	層積	155.642	—	間伐材 2.60m 換算率0.447 搬出期限: R7/7/31
63	留萌市幌糠	06-01-032	トドマツ	303	98.707	0.326	主伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R7/7/31
64	留萌市幌糠	06-01-034	低質材N(トドマツ)	683	67.636	0.099	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R7/7/31
65	留萌市幌糠	06-01-036	低質材N(トドマツ)	438	127.603	0.291	間伐材 3.65m,20~54cm 搬出期限: R7/7/31
66	留萌市幌糠	06-01-037	低質材N(トドマツ)	381	101.321	0.266	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R7/7/31
67	留萌市幌糠	06-01-039	カラマツ	196	42.986	0.219	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R7/7/31
68	留萌市幌糠	06-01-041	原料材N	層積	153.914	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31
69	留萌市幌糠	06-01-042	原料材N	層積	169.042	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
70	留萌市幌糠	06-01-043	原料材N	層積	142.228	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31
71	留萌市幌糠	06-01-044	原料材N	層積	169.238	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
72	留萌市幌糠	06-01-045	原料材N	層積	168.029	—	主伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
73	留萌市幌糠	06-01-046	低質材N(トドマツ)	362	116.129	0.321	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R7/7/31
74	留萌市幌糠	06-01-047	低質材N(トドマツ)	315	104.063	0.330	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R7/7/31
75	留萌市幌糠	06-01-048	低質材N(トドマツ)	346	115.455	0.334	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R7/7/31
76	留萌市幌糠	06-01-049	低質材N(トドマツ)	333	107.345	0.322	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R7/7/31
77	留萌市幌糠	06-01-050	原料材N	層積	169.259	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
78	留萌市幌糠	06-01-051	原料材N	層積	136.560	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
79	留萌市幌糠	06-01-054	原料材N	層積	100.465	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
80	留萌市幌糠	06-01-055	原料材N	層積	119.333	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
81	留萌市幌糠	06-01-056	原料材N	1,027	102.664	0.100	間伐材 2.40m,6~50cm 搬出期限: R7/7/31
82	留萌市幌糠	06-01-058	低質材N(トドマツ)	362	111.064	0.307	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R7/7/31
83	留萌市幌糠	06-01-059	原料材N	層積	113.479	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31
84	留萌市幌糠	06-01-060	低質材N(トドマツ)	328	105.437	0.321	主伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R7/7/31
85	留萌市幌糠	06-01-061	原料材N	層積	115.809	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
86	留萌市幌糠	06-01-062	原料材N	層積	126.489	—	間伐材 2.40m 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
87	留萌市幌糠	06-01-063	カラマツ原料材	層積	102.546	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R7/7/31
88	留萌市幌糠	06-01-064	カラマツ	474	107.183	0.226	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R7/7/31
合 計				5,548	3,390.955		