

# 素材入札物件一覧表

## 宗谷森林管理署

○入札日時 令和6年5月21日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	浜頓別町	05-22-006 05-22-007	トドマツ	303	110.877	0.366	間伐材 3.65m,30~38cm 搬出期限:R6/8/31
2	枝幸町歌登	05-23-008	トドマツ	534	130.058	0.244	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限:R6/8/31
3	枝幸町歌登	05-23-011	トドマツ	497	132.908	0.267	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限:R6/8/31
4	枝幸町歌登	05-23-014	トドマツ	587	141.846	0.242	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限:R6/8/31
5	枝幸町歌登	05-23-016	カラマツ	637	159.021	0.250	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R6/8/31
6	枝幸町歌登	05-23-017	カラ原料材	層積	57.829	—	間伐材 3.65m 換算率0.486 搬出期限:R6/8/31
7	枝幸町歌登	05-24-001	原料材N	858	119.516	0.139	間伐材 3.65m,6~50cm 搬出期限:R6/8/31
8	枝幸町歌登	05-24-002	原料材L	968	66.885	0.069	間伐材 2.60m,5~44cm 搬出期限:R6/8/31
9	枝幸町歌登	05-24-003	カラ原料材	659	76.458	0.116	間伐材 3.65m,5~38cm 搬出期限:R6/8/31
10	枝幸町歌登	05-25-001	原料材L	層積	81.783	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限:R6/8/31
11	枝幸町歌登	05-25-002	原料材L	層積	93.600	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限:R6/8/31
12	枝幸町歌登	05-25-003	原料材L	層積	95.823	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限:R6/8/31
13	枝幸町歌登	05-25-004	原料材L	層積	96.876	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限:R6/8/31
14	枝幸町歌登	05-25-005	原料材L	層積	105.534	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限:R6/8/31
15	枝幸町歌登	05-26-001	原料材N	層積	124.737	—	間伐材 3.65m 換算率0.496 搬出期限:R6/8/31
16	枝幸町歌登	05-26-002	トドマツ	513	121.156	0.236	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R6/8/31
17	枝幸町歌登	05-26-003	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	509	111.319	0.219	間伐材 3.65m,20~46cm 低質材N(トドマツ) 104.679m <sup>2</sup> 低質材N(エゾマツ) 6.640m <sup>2</sup> 搬出期限:R6/8/31
18	枝幸町歌登	05-26-004	トドマツ	569	129.512	0.228	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R6/8/31
19	枝幸町歌登	05-26-005	トドマツ	856	82.274	0.096	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限:R6/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
20	枝幸町歌登	05-26-006	原料材N	層積	187.738	—	間伐材 3.65m 換算率0.496 搬出期限：R6/8/31
21	枝幸町歌登	05-26-007	原料材L	層積	101.673	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限：R6/8/31
合 計				7,490	2,327.423		