

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長 山本 道裕

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
上沢渡(上沢渡)林道橋梁補修外1 実施設計業務	群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡字唐操原 外1国有林40林班よ小班外	測量・建設 コンサルタント	林道橋梁1基の補修及び林道改良に 係る延長20mの調査設計	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,150,000 円	3,272,419 円	令和6年9月17日	(株)森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町二丁目43-10	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
3,450,000 円	令和6年9月	令和7年2月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和7年2月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 3,760,000円
・変更の理由 現地状況に合わせ、設計及び測量の数量変更を行う必要があったことから、変更契約を行った。