
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

吾妻森林管理署長　　内海　和徳

45,362,000 円 円

44,500,000 円

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり　
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和6年4月 令和6年10月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

40,959,900 令和6年3月21日 高山林業（株）　群馬県吾妻郡中之条町大字下沢渡1230-3

遠渡ヶ沢地区予防治山工事(R5補
正)

群馬県吾妻郡東吾妻町大字須賀尾
字矢竹国有林62ね2林小班外

渓間工 鋼製枠谷止工　1.0基
一般競争入札
（総合評価）

令和5年度　吾妻森林管理署公共工事契約状況

令和6年3月28日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式



















（別添１）

工事（業 務）名：

発 注 機 関 名：

入 札 公 告 日：

競争参加資格確認結果通知日：

（備考）1 　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、
資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に
参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを
記載すること。

南波建設（株） 有 －

高山林業(株) 有 －

池原工業(株) 有 －

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

競争参加資格確認結果書

遠渡ヶ沢地区予防治山工事(R5補正)

吾妻森林管理署

令和6年1月30日

令和6年2月16日



（別添２）

【総合評価落札方式の場合】

物件名

企業評価 技術者評価

高山林業
(株)

151.56 100 17.81 3.75 30 44,500,000 34.06 1 落札

池原工業
(株)

南波建設
（株）

    入札執行日

      開札結果は上記の金額通り相違ありません。

執行官 農林水産技官 内海　和徳

立会職員 農林水産技官 森川　紀幸

確認職員 農林水産技官 茂垣　圭三

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

令和6年3月19日

技術提案加算点 施工体制
評価点 金額 評価値 順位 金額

入　札　執　行　調　書

入札物件番号（第２号） 遠渡ヶ沢地区予防治山工事(R5補正)

入札者の商
号又は名称

技術評価点 第一回入札 第二回入札

備考
総計 標準点 評価値 順位



 

　

大分類流域 利根川 支　流　域 岩島

工　事　名 遠渡ヶ沢地区予防治山工事（R5補正）

施　工　地

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  5　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

字矢竹国有林62ね2林小班外

吾妻森林管理署

群馬県吾妻郡東吾妻町大字須賀尾



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁1

本工事費内訳書
遠渡ヶ沢地区予防治山工事（R5補正）

ｔ
渓間工

35 250 24,850,000

式
治山土工

1 389,000

m3
掘削工

516 239,940

m3
掘削(土砂)

516 239,940

m3
埋戻し工

165 69,300

m3
埋戻し

165 69,300

m2
作業土工

123 80,565

m2
掘削面整形

123 80,565

ｔ
治山ダム工

35 250 23,481,000

ｔ
鋼製枠谷止工
（№6谷止工） 35 250 23,481,238

ｔ
鋼製枠

35 250 17,964,281

m3
詰石

477 700 5,516,957

式
山腹基礎工

1 698,000

ｍ
かご土留工

36 698,544



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁2

本工事費内訳書
遠渡ヶ沢地区予防治山工事（R5補正）

ｍ
鋼製かご枠

36 698,544

式
造成基礎工

1 119,000

m2
簡易土留工

10 100 119,816

m2
丸太積土留

10 100 119,816

式
渓間工付属物設置工

1 64,000

枚
堤名板取付工

1 64,252

枚
堤名板

1 64,252

式
緑化工

1 99,000

m2
伏工

49 200 99,384

m2
植生シート

49 200 99,384

式
仮設工

1 18,000

式
仮設工[任意仮設]

1 18,000

式
作業道作設工

1 18,160

ｍ
作業道作設

80 18,160



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

本工事費内訳書
遠渡ヶ沢地区予防治山工事（R5補正）

式
直接工事費

1 24,868,000

式
共通仮設費計

1 3,123,000

式
共通仮設費(率計上)

1 2,800,000

式
現場環境改善費(率計上)

1 323,000

式
純工事費

1 27,991,000

式
現場管理費

1 10,068,000

式
工事原価

1 38,059,000

式
一般管理費等

1 7,303,522

式
一般管理費等計

1 7,303,000

式
工事価格

1 45,362,000

式
消費税相当額

1 4,536,200

式
請負金額

1 49,898,200


