## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

## <u>中越森林管理署</u>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)		作業条件						林分条件					
			作業期間	作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他	
湯沢	140つ	1.45	契約締結日の翌日~令和7年6月27日	全刈	人力•機械	44	20.4		中	小	0° ~20°	ı	_		
計		1.45													

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

# 中越森林管理署

				作業条件							林分条件					
森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の石 礫数	笹生地		
三国	ط89	1.20	令和7年9月1日~令和7年11月7日	コンテナ苗植	カラマツ	2,400	81	34.4		軟	極少	0° ~20°	_	_		
湯沢	140つ	1.45	契約締結日の翌日~令和7年6月27日	コンテナ苗植	スギ	3,190	44	20.4		軟	極少	0° ~20°	_	やや影響		
計		2.65				5,590										

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

#### 中越森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件						
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他		
	74ね	1.05	令和7年6月2日~令和7年10月24日	全刈	人力·機械	114	51.0		2	中	0° ~20°	_	_			
三国	86^2	5.83	令和7年6月2日~令和7年10月24日	全刈	人力·機械	103	47.4		2	中	21° ~30°	やや影響	_			
	ط89	12.07	令和7年6月2日~令和7年10月24日	全刈	人力·機械	81	34.4		3	中	0° ~20°	_	_			
森町	413ね1	4.88	令和7年8月1日~令和7年10月24日	全刈	人力·機械	90	41.8		2	中	21° ~30°	やや影響	_			
計		23.83														

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐)

## <u>中越森林管理署</u>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件						
				作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	除伐対象木	転石	つる	根曲竹	その他		
湯沢	99~	2.54	令和7年6月2日~令和7年11月7日	人力·機械	50	23.8		0° ~20°	中	_	やや影響	_			
六日町	170る2	4.21	契約締結日の翌日~令和7年11月7日	人力·機械	72	27.2		0° ~20°	中	やや影響	やや影響	_			
計		6.75													