
令和7年度　中川地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）【国庫債務R7～R9】

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平　均
集運材
距　離

山元 最終 合計

（単位） ％ ha 本 ㎥ ｍ ｃｍ ㎥ ㎥ ％ ｋｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥

167い3-(1) 間伐 34% 7.20 スギ 64 2,535 1,725.05 21 26 0.69 1,300 75% 25.4 中 12.7 列状 ﾌｫﾜｰﾀﾞ 429 900 100 1,000 １伐２残

167い3-(2) 間伐 34% 5.50 スギ 64 1,936 1,317.98 21 26 0.69 1,000 75% 25.4 中 11.5 列状 ﾌｫﾜｰﾀﾞ 520 900 400 1,300 １伐２残

167は 間伐 34% 10.98 スギ 66 3,850 2,630.86 21 26 0.69 2,000 76% 28.5 中 11.5 列状 ﾌｫﾜｰﾀﾞ 520 1400 600 2,000 １伐２残

167に 間伐 34% 35.44 スギ 66 12,391 8,491.39 21 26 0.69 6,200 73% 23.8 中 11.9 列状 ﾌｫﾜｰﾀﾞ 677 4,300 1900 6,200 １伐２残

合計 59.12 20,712 14,165.28 10,500 7,500 3,000 10,500

※１　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※２　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

事　　業　　条　　件　　調　　書

群馬森林管理署

備考本数 材積
平均
樹高

平均
胸高

林齢

立木（資材） 生産量（素材） 作業条件

完了地点別内訳

生産量
平均単木
材積

適用
利用率
（歩止り）

事業地 集材方法樹種

1

事業名：

物件
番号

林小班 伐採種 伐採率
実行
面積


