

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(忌避剤散布)

事業名:西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件										
			自	至	作業仕様	樹種	林齢	haあたり 散布本数 (本)	1本あたり 原液散布量 (ml)	総散布量 (ℓ)	希釈倍率	原液量 (ℓ)	通勤 往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	その他
榎原・万場	43と1	0.75	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ・カラマツ	5	2,000	15.0	67.50	3倍	22.50	56	22.0	
榎原・万場	43と2	0.28	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	5	2,000	15.0	25.20	3倍	8.40	46	22.0	
松井田・細野	105い1	5.55	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	1	2,000	5.0	166.50	3倍	55.50	37	14.0	
松井田・細野	106ほ1	1.89	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	113.40	3倍	37.80	38	16.2	
松井田・細野	106へ1	2.81	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	5.0	84.30	3倍	28.10	37	15.8	
松井田・細野	106へ2	0.10	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	5.0	3.00	3倍	1.00	36	15.5	
松井田・細野	106ち1	3.73	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	223.80	3倍	74.60	36	15.0	
松井田・細野	185ろ	2.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	120.00	3倍	40.00	33	10.5	
松井田・細野	185ほ1	1.63	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	97.80	3倍	32.60	39	10.5	
松井田・細野	187に1	0.44	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	ヒノキ	5	2,000	5.0	13.20	3倍	4.40	26	10.0	
松井田・細野	187に2	0.85	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	ヒノキ	5	2,000	5.0	25.50	3倍	8.50	25	9.7	
松井田・細野	193い1	4.93	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	3	2,000	10.0	295.80	3倍	98.60	59	24.0	
松井田・細野	193ろ	5.00	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	3	2,000	10.0	300.00	3倍	100.00	57	24.0	
松井田・細野	193へ	4.24	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	254.40	3倍	84.80	63	24.3	
松井田・細野	193ぬ	2.25	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	4	2,000	15.0	202.50	3倍	67.50	58	24.4	
松井田・細野	197い	9.60	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	4	2,000	15.0	864.00	3倍	288.00	55	23.6	
倉渕	204い3	5.50	契約締結日の翌日	R8.8.31	忌避剤散布	スギ・ヒノキ	1	2,000	5.0	165.00	3倍	55.00	29	12.4	
倉渕	204い3	5.50	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ・ヒノキ	1	2,000	5.0	165.00	3倍	55.00	29	12.4	
倉渕	247い	0.37	契約締結日の翌日	R8.8.31	忌避剤散布	スギ	4	2,000	10.0	22.20	3倍	7.40	46	22.0	
倉渕	247い	0.37	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	4	2,000	10.0	22.20	3倍	7.40	46	22.0	
倉渕	247ろ	1.50	契約締結日の翌日	R8.8.31	忌避剤散布	スギ	4	2,000	10.0	90.00	3倍	30.00	46	22.0	
倉渕	247ろ	1.50	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	4	2,000	10.0	90.00	3倍	30.00	46	22.0	
倉渕	248は1	1.09	契約締結日の翌日	R8.8.31	忌避剤散布	スギ	4	2,000	10.0	65.40	3倍	21.80	46	21.4	
倉渕	248は1	1.09	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	4	2,000	10.0	65.40	3倍	21.80	46	21.4	
倉渕	271ろ1	5.11	契約締結日の翌日	R8.8.31	忌避剤散布	スギ	4	2,000	15.0	459.90	3倍	153.30	41	18.0	
倉渕	271ろ1	5.11	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	4	2,000	15.0	459.90	3倍	153.30	41	18.0	
倉渕	283へ	1.41	契約締結日の翌日	R8.8.31	忌避剤散布	スギ	1	2,000	5.0	42.30	3倍	14.10	39	17.0	
倉渕	283へ	1.41	契約締結日の翌日	R9.1.22	忌避剤散布	スギ	1	2,000	5.0	42.30	3倍	14.10	39	17.0	
計		76.01								4546.50		1,515.5			

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(単木保護資材設置)

事業名:西毛地区造林(植付外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					
			自	至	作業手段	資材設置 数量(式)	通勤 往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	
下仁田・磐戸	24わ1	3.23	契約締結日の翌日	R8.6.30	人力	6,460	53	22.4		
計		3.23				6,460				