作業条件等調査表

福島森林管理署

（地拵）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
郡山	477わ2	1.82	契約締結の翌日～令和7年6月30日	全刈	人力・機械	48	22.4		中	中	21～30度	－	やや影響	
計		1.82												

（植付）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
郡山	477わ2	1.82	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,640	48	22.4		軟	極少	－	５～９	－
計		1.82												

（下刈）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
郡山	202い	11.52	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・機械	41	14.4		2	密	31度以上	影響	－	
	202ろ	4.20				50	14.4		2	密	31度以上	影響	－	
	219は	0.76				14	5.30		2	密	31度以上	影響	－	
	219ち	1.91				16	6.6		2	密	21～30度	－	－	
	429ろ2	3.89				51	20.8		3	密	21～30度	やや影響	－	
	429ろ4	3.86				65	20.4		3	密	31度以上	やや影響	－	
	429り2	3.83				53	22.2		4	密	21～30度	やや影響	－	
	215の	1.53				37	15.4		5	密	31度以上	やや影響	－	
	215ろ	3.40				53	16.2		5	密	21～30度	－	－	
	426そ3	4.66				50	21.8		5	密	21～30度	－	－	
	426え1	0.64				53	24.8		5	密	21～30度	－	－	
	427へ1	8.58				59	23.4		5	密	31度以上	多々影響	－	
計		48.78												

（除伐）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件				林分条件					
				作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	傾斜	除伐対象木	転石	つる	根曲竹	その他
郡山	222い1	2.77	契約締結の翌日～令和7年11月28日	人力・機械	41	16.2		21～30度	中	ー	やや影響	-	
	222い2	0.41			35	16		20度以下	中	ー	ー	ー	
計		3.18											