

## 入札公告の訂正「塩田山地区外造林（地拵外）請負事業（R7 ゼロ国）」

令和8年2月20日

分任支出負担行為担当官  
磐城森林管理署長 佐藤 智一

### 入札公告の訂正について

令和8年1月26日付けで公告した「塩田山地区外造林（地拵外）請負事業（R7 ゼロ国）」について下記のとおり訂正したので公示します。

#### ・訂正事項

##### 【入札公告について】

#### ・ 1 事業概要

(4)事業内容 下刈面積の「397.58ha」を「396.74ha」に訂正。

##### 【入札説明書について】

#### ・ 3 事業概要

(4)事業内容 下刈面積の「397.58ha」を「396.74ha」に訂正。

##### 【事業内訳書について】

#### ・ 事業内訳書 表紙

事業量 下刈面積の「397.58ha」を「396.74ha」に訂正。

#### ・ 作業種 下刈

契約面積 59 区 II 伐区の「1.14ha」を「0.30ha」に訂正。

契約面積 合戸計の「54.68ha」を「53.84ha」に訂正。

契約面積 合計面積の「397.58ha」を「396.74ha」に訂正。

##### 【契約書（案）について】

#### ・ 3 事業量

下刈面積の「397.58ha」を「396.74ha」に訂正。

合計面積の「550.15ha」を「549.31ha」に訂正。

【作業条件表について】

・作業条件等調査表（下刈）

59 Ⅱ 伐区 下刈面積の「1.14ha」を「0.30ha」に訂正。

下刈合計面積の「397.58ha」を「396.74ha」に訂正。