造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

下越森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
村杉	112い1	0.54	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	6	1.8		中	少	21～30度	－	－	
計		0.54												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
村杉	112い1	0.54	事業内訳書のとおり	コンテナ苗植	スギ	1,200	6	1.8		軟	中	－	－	－
計		0.54												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
中条	25ろ	1.11	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	43	19.8		2	中	～20°	－	－	
	38る4	1.45				56	28.0		2	中	～20°	－	－	
	59ぬ2	0.77				41	18.8		1	中	～20°	－	－	
	59た1	2.30				44	21.8		2	中	～20°	－	－	
川東	61い2	2.23				54	25.4		2	中	21～30°	やや影響	少	
	73い1	1.13				65	31.2		1	中	21～30°	やや影響	少	
	76へ	0.52				56	27.0		4	中	～20°	－	少	
	76ち	0.91				65	27.0		4	中	～20°	－	少	
	102う2	1.15				112	55.0		4	密	～20°	やや影響	中	
村杉	109い	1.67				39	16.6		2	密	～20°	－	少	
計		13.24												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐2類）

下越森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件											林分条件		
				樹種	作業手段	標準地面積(m2)	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	つる類の量	傾斜	その他
村杉	111へ1	1.45	事業内訳書のとおり	スギ	人力・機械	800	152	42	28	標準地以外請負者	10～16cm未満	4	1.0		影響	20～30度未満	
	111へ2	1.63		スギ	人力・機械	800	152	42	28	全て請負者	10～16cm未満	6	2.0		影響	20～30度未満	
計		3.08															