造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

下越森林管理署 本署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 林齢 | 植生密度 | 傾斜 | 転石 | つるの量 | その他 |
| 三川 | 203か | 1.34 | 事業内訳書のとおり | 全刈 | 人力・機械 | 39 | 18.0 | | 1 | 中 | ～20° | － | 少 | |
| | 203よ | 1.83 | | | | 39 | 18.0 | | 1 | 中 | ～20° | － | 少 | |
| | 225い | 3.09 | | | | 33 | 15.0 | | 1 | 中 | ～20° | － | 少 | |
| | 203ほ3 | 0.35 | | | | 43 | 20.0 | | 2 | 密 | ～20° | 影響 | 少 | |
| | 203ほ4 | 0.28 | | | | 43 | 20.0 | | 2 | 密 | ～20° | 影響 | 少 | |
| | 203ほ5 | 0.30 | | | | 43 | 20.0 | | 2 | 密 | ～20° | 影響 | 少 | |
| | 203ほ6 | 0.20 | | | | 46 | 20.0 | | 2 | 密 | ～20° | 影響 | 少 | |
| | 204ち | 1.71 | | | | 45 | 21.0 | | 2 | 中 | ～20° | やや影響 | － | |
| | 204る1 | 1.88 | | | | 48 | 20.0 | | 2 | 中 | ～20° | やや影響 | 少 | |
| | 204る2 | 2.30 | | | | 48 | 20.0 | | 2 | 中 | ～20° | やや影響 | 少 | |
| | 214ま | 0.53 | | | | 43 | 20.0 | | 2 | 中 | ～20° | やや影響 | － | |
| 村松（日出谷） | 252む1 | 2.16 | | | | 117 | 53.5 | | 5 | 密 | 21～30° | － | － | |
| 豊川 | 257る2 | 6.38 | | | | 66 | 28.6 | | 3 | 密 | 21～30° | － | － | |
| 計 | | 22.35 | | | | | | | | | | | | |

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

下越森林管理署 本署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業手段 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 傾斜 | 除伐対象木 | 転石 | つる | 根曲竹 | その他 |
| 三川 | 216ぬ2 | 4.70 | 事業内訳書のとおり | 全刈 | 68 | 31.2 | | 31°～ | 多 | － | やや影響 | － | |
| 計 | | 4.70 | | | | | | | | | | | |