保安林総合改良整備事業発注箇所作業条件等調査表（本数調整伐）

下越森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件											林分条件	
				樹種	作業手段	標準地面積(m2)	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	作業難易（植生）	平均傾斜
村松	289わ2	4.55	事業内訳書のとおり	スギ	人力・機械	1,200	131	43	32	請負者選木	約24cm	56	17.1		中	30度以上
	289わ4	1.68				1,200	131	43	32	請負者選木	約24cm	67	17.1	わ2襲用	中	30度以上
	289わ5	2.16				1,200	131	43	32	請負者選木	約24cm	73	17.1	わ2襲用	中	30度以上
計		8.39														

造林請負事業発注箇所作業条件等調査表（剥皮防止資材設置）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件							林分条件	
				樹種	haあたり設置数量	設置数量	平均胸高直径（cm）	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	平均傾斜	その他
村松	287わ1	1.80	事業内訳書のとおり	スギ	1,267	2,280	38	42	19.6	分収育林	30度以上	
計		1.80										