

令和4年度 関東森林管理局 素材生産及び造林事業発注予定情報

本発注予定情報は、令和4年度第2次補正予算により発注を予定している関東森林管理局管内における森林整備事業のうち、素材生産及び造林事業に係るものについて掲載しています。

本発注予定情報は、令和4年度第2次補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

本発注予定情報に記載している内容は公表日時点のものであるため、実際に発注する事業が記載と異なる場合、またここに記載されていない事業が発注される場合があります。

【別紙】

令和4年度 福島森林管理署白河支署素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月16日

福島森林管理署白河支署長 渡邊 修

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	白河地区造林(地拵外2)請負事業【R4補正】	福島県白河市表郷金山字金山国有林1007は1林小班外	約11か月	地拵 植付 刈	地拵 27 ha 植付 34 ha 刈 53 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	白河地区
2	大原・蓬田地区造林(地拵外2)請負事業【R4補正】	福島県石川郡古殿町大字田口字松森国有林1221む林小班外	約11か月	地拵(準備) 植付 刈	地拵 63ha 植付 65ha 刈 139ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	大原・蓬田地区
3	横川地区造林(地拵外2)請負事業【R4補正】	福島県石川郡古殿町大字松川字三株国有林1246つ林小班外	約11か月	地拵 植付 刈	地拵 21 ha 植付 29 ha 刈 71 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	横川地区
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する事業が記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。また、令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

別記様式

令和4年度 会津森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月30日

会津森林管理署長 中島 勇雄

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備考
1	森林整備事業	福島県会津若松市湊町大字 共和字背焙峠国有林15う1林 小班外	約4ヶ月	地拵・植付	地拵15.69ha 植付15.69ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和4年度第4四半期 (概ね3月を予定)	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和4年度 塩那森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月28日

塩那森林管理署長 里見 昌記

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備考
1	森林整備事業	栃木県那須郡那珂川町松野字狐久保国有林4え林小班外	約11か月	保育間伐活用型	素材生産:5,865m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和4年度 第4四半期	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する事業が記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。また、本予定情報は、令和4年度補正予算が成立し、予算が示達された場合とします。

令和4年度 日光森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月16日

日光森林管理署長 徳川 浩一

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備考
1	森林整備事業 (R4補正)	栃木県宇都宮市 篠井字金山国有 林74い林小班外	約4ヶ月	地拵・植付・ シカ柵・単木 保護	地拵 36.57ha 植付 42.13ha シカ柵 5.36ha 単木保護 30.22ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	藤原・横川・黒部地区
2	森林整備事業 (R4補正)	栃木県日光市日 光字野州原第2 国有林1139と林 小班外	約9ヶ月	地拵・植付・ 単木保護・忌 避剤散布	地拵 18.36ha 植付 18.36ha 単木保護 11.73ha 忌避剤散布 6.63ha(散布2回)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	日光・餅ヶ瀬地区
3	森林整備事業 (R4補正)	栃木県鹿沼市上 永野字百川国有 林604ち1林小班 外	約3ヶ月	地拵・植付・ 単木保護	地拵 14.66ha 植付 14.66ha 単木保護 14.66ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	粕尾地区
4	森林整備事業 (R4補正)	栃木県日光市宇 奥日光国有林 1013は林小班外	約7ヶ月	保育間伐(活 用型)、育成受 光伐	素材生産約2,240m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	日光地区
5	森林整備事業 (R4補正)	栃木県佐野市飛 駒字丸岩国有林 159は1林小班外	約9ヶ月	保育間伐(活 用型)、育成受 光伐	素材生産約7,760m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	餅ヶ瀬・粕尾地区

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する事業が記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。また、令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

別記様式

令和4年度 吾妻森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月16日

吾妻森林管理署長 内海 和徳

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備考
1	太田、六合、四万地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）	群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸字烏帽子国有林72い林小班外	約10ヶ月	保育間伐（活用型）	素材生産量 約9,000m ³	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期（概ね3月予定）	
2	草津地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）	群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根国有林154と3林小班外	約10ヶ月	保育間伐（活用型）	素材生産量 約3,300m ³	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期（概ね3月予定）	
3	四万、上沢渡地区造林（地拵外）請負事業（R4補正翌債・強靱化）	群馬県吾妻郡中之条町大字山田字吾嬬山国有林50く林小班外	約11ヶ月	地拵、植付、下刈、除伐、獣害対策	地拵 約 4.00ha、 植付 約 8.00ha、 下刈 約72.50ha、 除伐 約10.00ha、 獣害対策 約 4.00ha	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期（概ね3月予定）	
4	大戸、太田地区造林（地拵外）請負事業（R4補正翌債・強靱化）	群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町字岩櫃山国有林51に林小班外	約11ヶ月	地拵、植付、下刈、除伐、獣害対策	地拵 約39.50ha、 植付 約39.50ha、 下刈 約85.00ha、 除伐 約15.00ha、 獣害対策 約39.50ha	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期（概ね3月予定）	
5	草津外4地区造林（地拵外）請負事業（R4補正翌債・強靱化）	群馬県吾妻郡中之条町大字入山字入山国有林126い林小班外	約11ヶ月	地拵、植付、下刈、除伐、獣害対策	地拵 約 7.20ha、 植付 約17.00ha、 下刈 約88.00ha、 除伐 約14.50ha	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期（概ね3月予定）	

（注）この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和4年度 群馬森林管理署素材生産及び造林等発注予定情報

令和4年11月16日

群馬森林管理署長 井上康之

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	製品生産事業	群馬県高崎市倉渕町 水沼字水沼国有林 206㍓林小班外	約10ヶ月	保育間伐活 用型	素材生産6,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	水沼地区

(注)この内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する業務が記載と異なる場合や、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。また、予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

【別紙】

令和4年度 下越森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月16日

下越森林管理署長 伊藤 武徳

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	製品生産事業 【R4補正】	新潟県東蒲原郡阿賀町字中ノ沢字小鱒谷外1国有林204と林小班外	約6ヶ月	保育間伐(活用型)、保護伐	素材生産量約 4,800m ³	一般競争入札(総合評価落札方式)	第4四半期(概ね3月予定)	小鱒谷地区
2								
3								
4								
5								
6								
7								

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、公表後に変更又は追加されることがあります。また、令4年度補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和4年度 茨城森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

令和4年11月18日

茨城森林管理署長 金谷 範導

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	令和4年度 大子地区 森林環境保全整備事業 (保育間伐活用型)【R4補 正翌債】	茨城県久慈郡大子町大字左貫 字入山国有林2108に2林小班外	約9ヶ月	保育間伐(活用型)	伐採量:11,977.71m ³ 生産予定:11,050m ³ 事業面積:67ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月下旬)	
2	令和4年度 八郷地区 造林(植付外)請負事業 【R4補正翌債】	茨城県石岡市鯨岡 字大作国有林225ぬ林小班	約8ヶ月	地拵 植付 下刈 忌避剤散布	地拵:4.85ha 植付:4.85ha 下刈:4.35ha 忌避剤散布:1.70ha	一般競争入札	第4四半期 (2月上旬)	
3								
4								
5								
6								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

【別紙】

令和4年度 山梨森林管理事務所素材生産及び造林等事業 発注予定情報

令和4年11月21日

関東森林管理局

山梨森林管理事務所長 小川 農人

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	上佐野地区造林(地拵外)請負事業	山梨県南巨摩郡南部町上佐野国有林75に2林班外	約3ヶ月	地拵・植付・シカ柵撤去・シカ柵設置	地拵 3.17ha 植付 3.17ha シカ柵撤去 787m シカ柵設置 498m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月予定)	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する事業が記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。
また、令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。