会津森林管理署 南会津支署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件							林分条件					
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時 間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の石 礫数	笹生地		
湯ノ花	1022^2	0.97	~令和7年7月18日	コンテナ苗植	カラマツ	1,940	68	26.5	_	堅	極少	-	-	影響		
	1022~3-1	0.22		コンテナ苗植	スギ	440	70	26.5	-	堅	極少	-	-	影響		
	1022~3-2	0.25		コンテナ苗植	カラマツ	500	73	26.5	-	堅	極少	31度以上	-	影響		
	1022~3-2	80.0		コンテナ苗植	スギ	160	73	26.5	-	堅	極少	31度以上	-	影響		
	1022~3-3	0.30		コンテナ苗植	カラマツ	600	76	26.5	-	堅	極少	31度以上	-	影響		
	1022~3-3	0.05		コンテナ苗植	スギ	100	76	26.5	-	堅	極少	31度以上	-	影響		
	1022~3-4	0.28		コンテナ苗植	カラマツ	560	79	26.5	-	堅	極少	-	5 ~ 9	影響		
	1022^3-4	80.0		コンテナ苗植	スギ	160	79	26.5	-	堅	極少	_	5 ~ 9	影響		
	1022~4	0.12		コンテナ苗植	カラマツ	240	82	26.5	-	堅	極少	31度以上	5 ~ 9	影響		
	1028つ	0.29		コンテナ苗植	カラマツ	580	57	24.6	-	堅	極少	-	-	-		
	1028か-1	0.71		コンテナ苗植	カラマツ	1,420	54	24.6	-	堅	極少	_	-	-		
	1028か-2	0.32		コンテナ苗植	カラマツ	640	54	24.6	-	堅	極少	-	-	_		
	1028か-3	0.52		コンテナ苗植	カラマツ	1,040	70	24.6	-	堅	極少	-	-	_		
	1028か-4	0.25		コンテナ苗植	カラマツ	500	69	24.6	-	堅	極少	-	-	_		
	1028か-5	0.59		コンテナ苗植	カラマツ	1,180	72	24.6	_	堅	極少	-	-	_		
	1028かー6	0.39		コンテナ苗植	カラマツ	780	78	24.6	-	堅	極少	-	-	_		
計		5.42														

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

会津森林管理署 南会津支署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時 間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林龄	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
湯ノ花	1022^2	0.97	令和7年7月1日 ~令和7年9月12日	全刈	人力·刈払機	68	26.5	_	1	密	21~30°	-	_	1
	1022~3-1	0.22				70	26.5	_	1	密	21~30°	-	-	-
	1022^3-2	0.33				73	26.5	-	1	密	31° ∼	-	-	ı
	1022~3-3	0.35				76	26.5	_	1	密	31° ∼	-	_	ı
	1022^3-4	0.36				79	26.5	-	1	密	21~30°	-	-	-
	1022~4	0.12				82	26.5	-	1	密	31° ∼	-	-	-
計		2.35												