

## 事業内訳書(1/3)

作業種	林小班	事業量 (ha)	事業 期 間		備 考
			自	至	
地拵	1390ろ1	7.04	令和8年8月3日	令和8年11月30日	村上・女川
	事務所計	7.04			
	1304か	4.59	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	関谷
	事務所計	4.59			
	作業種計	11.63			
植付	1390ろ1	7.04	令和8年9月24日	令和8年11月30日	村上・女川
	事務所計	7.04			
	1128も2(Ⅱ)	0.20	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	(令和7年新植の補植) 塩野町
	1128も2(Ⅲ)	0.10	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	
	1128す(Ⅰ)	0.20	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	
	1128す(Ⅱ)	0.20	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	
	事務所計	0.70			
	1304か	4.59	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	関谷
	事務所計	4.59			
	作業種計	12.33			

## 事業内訳書(2/3)

作業種	林小班	事業量 (ha)	事業 期 間		備 考
			自	至	
下刈	1381い	4. 11	令和8年6月1日	令和8年11月30日	村上・女川
	1001け1	1. 96	令和8年6月1日	令和8年10月2日	
	1390そ2	2. 83			
	1390こ	0. 83			
	事務所計	9. 73			
	1128も2(Ⅰ)	0. 68	令和8年6月1日	令和8年10月2日	塩野町
	1128も2(Ⅱ)	0. 77			
	1128も2(Ⅲ)	0. 37			
	1128す(Ⅰ)	1. 89			
	1128す(Ⅱ)	1. 51			
	1138い	1. 06	令和8年6月1日	令和8年11月30日	
	事務所計	6. 28			
	1041り	1. 48	令和8年6月1日	令和8年10月2日	舘腰
	1041わ	1. 50			
	1041た	1. 58			
	1041 ね	0. 81	令和8年6月1日	令和8年11月30日	
	1041 そ	0. 50			
	1034に9	1. 55			
	1041ら	0. 87			
	事務所計	8. 29			
	1349 い1	4. 75	令和8年6月1日	令和8年11月30日	関谷
	1315 い2	1. 09			
	1315い3	1. 53			
	1313し1	5. 26			
	小計	12. 63			
	作業種計	36. 93			

## 事業内訳書(3/3)

作業種	林小班	事業量 (ha)	事業 期 間		備 考
			自	至	
つる切	1215よ1	2. 91	令和8年6月1日	令和8年10月2日	塩野町
	1215よ2	0. 40			
	1215よ3	0. 87			
	1215そ2	0. 46			
	事務所計	4. 64			
	作業種計	4. 64			
除伐	1390ま2	0. 82	契約締結日の翌日	令和8年11月30日	村上・女川
	事務所計	0. 82			
	1128り2	0. 83	契約締結日の翌日	令和8年11月30日	塩野町
	1128ぬ2	0. 19			
	事務所計	1. 02			
	作業種計	1. 84			
除伐2類	1132に	1. 34	契約締結日の翌日	令和8年11月30日	塩野町
	事務所計	1. 34			
	作業種計	1. 34			
作業道整備	舘腰	3. 54km	令和8年6月1日	令和8年10月2日	舘腰
	笹平	0. 57km			
	小計	4. 11km			
	作業種計	4. 11km			