造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

下越森林管理署 村上支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
村上(女川)	1390そ2	2.83	令和7年8月1日～令和7年11月28日	全刈	人力・機械	28	7.1		中	中	21～30度	－	－	
村上(女川)	1390こ	0.83	令和7年8月1日～令和7年11月28日	全刈	人力・機械	25	7.1		中	中	－	－	－	
舘腰	1041り	1.48	契約締結日の翌日～令和7年6月30日	全刈	人力・機械	37	17.0		難	極多	21～30度	影響	－	
舘腰	1041わ	1.50	契約締結日の翌日～令和7年6月30日	全刈	人力・機械	38	16.7		難	極多	－	影響	－	
舘腰	1041た	1.58	契約締結日の翌日～令和7年6月30日	全刈	人力・機械	34	16.0		難	極多	－	影響	－	
計		8.22												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

下越森林管理署 村上支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				作業手段	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
村上(女川)	1001け1	1.96	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,920	28	11.4	春植(少花粉(挿し木))	軟	極少	－	－	やや影響
村上(女川)	1390そ2	2.83	令和7年9月16日～令和7年11月28日	コンテナ苗植	スギ	5,660	45	30.0	秋植	軟	極少	－	－	－
村上(女川)	1390こ	0.83	令和7年9月16日～令和7年11月28日	コンテナ苗植	スギ	1,660	45	30.0	秋植	軟	極少	－	－	－
塩野町	1128も2(Ⅰ)	0.68	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,496	81	38.2	春植	軟	極少	－	－	やや影響
塩野町	1128も2(Ⅱ)	0.77	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,694	83	38.6	春植	軟	極少	31度以上	－	やや影響
塩野町	1128も(Ⅲ)	0.37	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	814	82	38.6	春植	軟	極少	－	－	－
塩野町	1128す(Ⅰ)	1.89	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	4,158	84	39.4	春植	軟	極少	－	－	－
塩野町	1128す(Ⅱ)	1.51	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,322	88	39.4	春植	軟	極少	－	－	やや影響
舘腰	1041り	1.48	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	2,960	37	17.0	春植(少花粉)	軟	極少	－	－	やや影響
舘腰	1041わ(大苗)	0.67	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,340	35	16.7	春植(少花粉大苗)	軟	極少	－	－	やや影響
舘腰	1041わ(少花粉)	0.83	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	1,660	38	16.7	春植(少花粉)	軟	極少	－	－	やや影響
舘腰	1041た	1.58	契約締結の翌日～令和7年6月30日	コンテナ苗植	スギ	3,160	34	16.0	春植(少花粉大苗)	軟	極少	－	－	やや影響
計		15.40				31,844								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

下越森林管理署 村上支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
舘腰	1034い2	2.23	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	39	14.2		4	中	～20°	－	－	
舘腰	1041ね	0.81	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	38	16.7		4	中	～20°	－	－	
舘腰	1041そ	0.50	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	35	16.7		4	中	～20°	－	－	
舘腰	1034に9	1.55	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	49	13.8		4	中	～20°	－	－	
舘腰	1041ら	0.87	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	49	17.0		3	中	～20°	－	－	
村上(女川)	1381ほ	2.86	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	32	11.6		5	密	～20°	－	－	
村上(女川)	1390い1	1.72	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	18	8.0		4	中	～20°	－	－	
村上(女川)	1390と	1.42	令和7年6月3日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	27	9.0		4	中	～20°	－	－	
村上(女川)	1381い	4.11	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	25	9.6		2	密	～20°	－	－	
村上(女川)	1001け1	1.96	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	28	11.4		1	疎	21～30°	－	－	
関谷	1315い2	1.09	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	37	17.6		4	中	21～30°	－	－	
関谷	1315い3	1.53	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	38	17.9		4	中	21～30°	－	－	
関谷	1349い1	4.75	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	39	15.0		4	中	21～30°	－	－	
関谷	1313し1	5.26	令和7年6月2日～令和7年11月28日	全刈	人力・刈払機	42	6.0		4	中	～20°	－	－	
塩野町	1138い	1.06	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	108	52.6		2	疎	～20°	－	－	
塩野町	1128も2(Ⅰ)	0.68	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	81	38.2		1	中	～20°	やや影響	少	
塩野町	1128も2(Ⅱ)	0.77	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	83	38.6		1	中	31°～	－	少	
塩野町	1128も2(Ⅲ)	0.37	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	82	38.6		1	中	21～30°	－	少	
塩野町	1128す(Ⅰ)	1.89	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	84	39.4		1	中	～20°	－	少	
塩野町	1128す(Ⅱ)	1.51	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	88	39.4		1	中	～20°	－	－	
計		36.94												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(作業道整備)

下越森林管理署村上支署

森林事務所	林小班	予定距離(km)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
舘腰	館腰	2.30	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	42	12.0		－	中	～20°	－	－	
舘腰	笹平	0.57	令和7年6月2日～令和7年10月3日	全刈	人力・刈払機	34	14.3		－	中	～20°	－	－	
計		2.87												