造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
藤原	77い1	15.48	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	37	13.4		中	極少	－	－	－	
計		15.48												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
藤原	77い1	5.00	事業内訳書のとおり	コンテナ苗植	スギ(特定苗)	10,000	37	13.4		緊	極少	－	－	やや影響
藤原	77い1	10.48		コンテナ苗植	スギ	21,000	37	13.4		緊	極少	－	－	やや影響
計		15.48												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
藤原	77い1	15.48	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	37	13.4		1	疎	～20°	－	－	
計		15.48												