造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
藤原	77へ	12.83	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	47	14.6		中	少	21～30度	－	－	
計		12.83												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
藤原	77へ	12.83	事業内訳書のとおり	コンテナ苗植	ヒノキ	25,700	47	14.6		緊	少	－	5～9	－
計		12.83												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

日光森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
藤原	77へ	12.83	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	47	14.6		1	疎	21～30°	－	－	
藤原	74か	3.11		全刈	人力・機械	33	10.6		2	中	21～30°	－	－	
藤原	74よ1	2.44		全刈	人力・機械	27	10.6		2	中	21～30°	－	－	
藤原	75わ1	2.80		全刈	人力・機械	22	7.2		2	中	21～30°	－	－	
藤原	74い1	6.07		全刈	人力・機械	44	13.4		4	中	21～30°	やや影響	中	
計		27.25												