

## 事業内訳書

事業名： 令和7年度 石川地区造林（つる切）請負事業						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
つる切	1221へ4		1.60	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1221け		4.26	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1221ふ		4.68	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1235り1		2.41	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1242り5		1.04	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1244い1		5.63	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
大原計			19.62			
つる切	1259り		2.85	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1259ひ		0.12	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1259も		0.13	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1260り1		4.39	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
つる切	1260り2		3.96	契約締結日の翌日	令和7年10月17日	
横川計			11.45			
つる切合計			31.07			