

<剥皮防除資材撤去>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件										
				樹種	作業手段	撤去枚数 (枚)	運搬枚数 (枚)	トンパック 数量 (袋)	林道までの 平均運搬距離 (km)	集積場所まで の運搬距離 (km)	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	備考
上井出	296は1	2.99	契約締結日 の翌日 ~R6.2.14	ヒノキ	人力	3,409	3,509	36	0.26	8.74	86.0	40.0	100枚撤去済み	【撤去資材名】 ワイルド 【トンパック】 耐候性φ110cm×108cm 【集積場所】 北山林道入口
	296は2	2.91		ヒノキ・スギ		3,678	3,678	37	0.34	8.30	85.0	39.6		
	296は3	3.43		//		4,476	4,476	45	0.90	8.74	82.0	39.6		
	296は4	3.42		//		4,186	4,186	42	1.08	8.30	84.0	39.2		
	297は1	3.70		//		3,440	3,540	36	0.28	6.72	79.0	38.0	100枚撤去済み	
計		16.45				19,189	19,389	196						