## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

## 棚倉森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
久慈川	132	5.02	事業内訳書のとおり	全刈	人力·機械	55	20.0		中	中	21~30度	-	-	
東舘	571こ	4.75				74	35.6		中	中	21~30度	_	-	
東舘	60ろ I	4.61				80	36.8		中	中	31度以上	-	-	
東舘	60ろⅡ	1.16				77	36.8		易	極少	31度以上	_	-	
東舘	60ろⅢ	0.25				75	36.6		易	極少	31度以上	-	-	
東舘	70<	10.60				60	27.2		易	少	_	-	-	
笹原	88(=1	0.58				99	43.4		中	中	21~30度	-	-	
笹原	88122	1.25				96	43.4		中	中	21~30度	-	-	
笹原	88123	2.46				92	43.4		中	中	21~30度	-	-	
笹原	94は	5.41				105	50.2		中	中	21~30度	-	-	
笹原	99^1	6.61				79	34.8		中	中	21~30度	-	-	
笹原	99^2	0.19				74	36.2		中	中	21~30度	-	-	
笹原	100む	4.14				73	35.6		中	中	21~30度	-	-	
笹原	100の1	2.44				77	32.7		中	中	21~30度	-	-	
笹原	108つ	5.44				96	44.2		中	中	_	-	-	
笹原	109れ	3.38				72	32.8		中	中	21~30度	_	-	
笹原	1111/1	3.59				74	31.2		中	中	21~30度	-	-	
笹原	1111/2	4.97				74	31.2		中	中	21~30度	-	-	
鮫川	116ぬ1	1.01				69	28.6		中	少	21~30度	-	-	
鮫川	116ぬ2	1.91				66	28.6		中	少	21~30度	-	-	
鮫川	127し	0.45				32	14.6		易	少	21~30度	-	_	
鮫川	ط129	4.23				35	14.6		易	少	21~30度	-	-	
計		74.45												