

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

東京神奈川森林管理署

<地拵>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離(km)	備考	傾斜	枝状 片付け量	刈払作業 の難易度	根曲竹	転石	その他
津久井	280㍻2	1.82	契約締結日の翌日 ～ 令和7年6月30日	全刈	人力・ チェーンソー	34	13.8	-	21° ～30°	多	難	-	やや影響	-
計		1.82												

<獣害防護柵設置>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件	
				作業仕様	数量 (m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離(km)	備考	傾斜	その他
津久井	280㍻2	0.23	契約締結日の翌日 ～ 令和7年6月30日	人力	1200	34	13.8	-	21° 以上	-
計		0.23			1200					

<植付>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離(km)	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
津久井	280㍻2	1.82	契約締結日の翌日 ～ 令和7年6月30日	コンテナ苗植	ヒノキ (花粉症対策 苗)	3,830	34	13.8	新植	軟	多	30° 未満	-	-
計		1.82				3,830								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

東京神奈川森林管理署

< 下刈 >

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離(km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
世附	103は1	1.23	令和7年7月1日 ～ 令和7年9月26日	全刈	人力・ 刈払機	72	32.8	-	5	中	0° ～20°	-	-	-
世附	108こ3	0.99		全刈	人力・ 刈払機	91	43.0	-	4	中	21° ～30°	やや影響	-	-
世附	125た3	0.86		全刈	人力・ 刈払機	98	47.8	-	4	中	21° ～30°	-	-	-
津久井	280ろ2	1.63		全刈	人力・ 刈払機	33	15.2	-	5	密	21° ～30°	-	-	-
計		4.71												

< 除伐2類 >

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件										林分条件			
				樹種	作業手段	標準地 面積 (m ²)	標準地内 全本数	標準地内 伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均 胸高直径	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離(km)	備考	つる類の 量	傾斜	その他
津久井	265い1	3.03	契約締結日の翌日 ～ 令和7年9月26日	ヒノキ	機械・人力	800	180	60	33	全て請負者	16cm以上	44	20.6		影響	0° ～20°	-
計		3.03															