作業条件等調査表

山梨森林管理事務所

事業名： 上佐野地区造林（地拵外）請負事業【R6翌債】

（地拵）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業条件					林分条件					
			作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
南部	75に2	0.82	全刈	人力・機械	82	37.8		難	多	31度以上	－	多々影響	
計		0.82											

（獣害防護柵設置）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業条件						林分条件
			作業手段	防護柵実行数量(m)	出入口箇所数	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	傾斜
南部	75に2	0.11	人力	528	4	82	37.8	金網柵	31°～
計		0.11		528					

（植付）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業条件						林分条件				
			植付方法	樹種	本数	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
南部	75に2	0.82	コンテナ苗植	スギ	1,640	82	37.8		軟	少	31度以上	5～9	－
計		0.82			1,640								

（下刈）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業条件					林分条件					
			作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
南部	75に2	0.82	全刈	人力・機械	82	37.8		1	疎	31°～	多々影響	中	
計		0.82											

（除伐）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業条件				林分条件					
			作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	傾斜	除伐対象木	転石	つる	根曲竹	その他
南部	118と3	1.36	人力・機械	68	34.2		31°～	中	多々影響	影響	－	
計		1.36										