
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

塩那森林管理署長　伊藤　香里

11,185,400 円 円

8,910,000 円

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日【第1回】 令和6年7月9日 ・変更後の契約金額（税抜き）14,050,000円
・変更の理由 設計図書等の変更による変更契約を行ったため。
・変更後の業務完成の時期　　令和7年3月

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

令和6年5月 令和6年11月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

8,874,651 令和6年5月10日 (株)森林テクニクス前橋支店　群馬県前橋市大手町1-5-11

シドキ林道（第１号橋）実施設計（R５補正） 栃木県那須郡那須町大字大畑字シドキ地内 実施設計
林道改良工事に係る

橋梁付替えの調査設計
一般競争入札

（総合評価落札方式）

令和6年度　塩那森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年7月18日

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式


