

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和5年2月3日
分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 井上康之

1 工事概要等

- (1) 入札番号 4号
- (2) 工事名 赤岩林業専用道改良工事（R4補正）
- (3) 工事場所 群馬県渋川市小野子字裸岩国有林292号林班外
- (4) 工事内容 詳細は別途示す「工種別数量内訳書等」のとおり（下記7の配付資料等からダウンロードすることができる。）
- (5) 工事区分 土木一式工事
- (6) 工期 契約締結日の翌日から令和5年12月8日まで
- (7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案を求め、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型C）のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 本工事は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (10) 本工事は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。（https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html）
- (11) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年4月30日まで余裕期間を見込んだ工事である。
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (13) 本工事は、一部の工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。
- (14) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。
契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況

年度農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
 - ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
 - ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
 - ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
 - ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
 - ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
 - ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
 - ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
- (12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。
なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
- (13) 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された技術提案書等は返却しない。
- (14) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。
- (15) 詳細は入札説明書による。

7. 配付資料等

- (1) 入札説明書
- (2) 工事請負契約書（案）
- (3) 工種別数量内訳書
- (4) 特記仕様書
- (5) 現場説明書
- (6) 図面
- (7) 公表用設計書

本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。

国有林野事業工事請負契約約款（<https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-28.pdf>）

上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知ください。

なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

別紙1

競争参加資格確認結果通知書
(競争契約参加資格審査結果取りまとめ表)

1. 工事名 赤岩林業専用道改良工事 (R4補正)

2. 所属事務所 群馬森林管理署

3. 入札公告日 令和5年2月3日

4. 競争参加資格確認結果通知期限 令和5年2月17日

登録番号	資格確認申請者	資格の有無 (審査結果)	資格がないと認めた理由
F01074	有限会社佐藤建設工業	有	一
F00927	瑞穂建設株式会社	有	一

(別添2)
【総合評価落札方式の場合】

入札執行調書

入札者の商号 又は名称	入札物件番号(第4号)					物件名	赤岩林業専用道改良工事(R4補正)					備考		
	技術評価点				施工体制評価点	金額	第一回入札			第二回入札				
	総計	標準点	技術提案加算点	企業評価			評価値	順位	金額	評価値	順位			
瑞穂建設株式会社	151.56	100	17.81	3.75	30	42,000,000	36.085	1				落札		
有限会社佐藤建設 工業												辞退		

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和5年 3月 17日
開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官 井上 康之
立会職員 農林水産技官 松井 琢郎
確認職員 農林水産技官 玉木 良枝

令和4年度

積算内訳書

路線名 赤岩林業専用道 支線名

工事名 赤岩林業専用道改良工事(R4補正)

施工地 群馬県渋川市小野子
字裸岩国有林292ほ林小班外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 群馬森林管理署
事務所名等 本署

