

分任支出負担行為担当官  
茨城森林管理署長 金谷 範導

| 工事名                     |              | 施工場所                           |  | 工事種別                           | 工事概要   | 入札方式                 |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|----------------------|
| 熊ノ倉林業専用道新設工事<br>(当初ゼ口国) |              | 茨城県北茨城市関本町才丸字<br>才丸山国有林1030林班内 |  | 林業専用道新設                        | 延長280m | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)               | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日                          |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |        |                      |
| 27,000,000 円            | 24,326,900 円 | 令和5年 3月17日                     |  | 茨城県高萩市大和町3-4 (株)根本組 代表取締役 中野 章 |        |                      |
| 契約金額(税抜き)               | 工事着手の時期      | 工事完成の時期                        |  |                                |        |                      |
| 25,000,000 円            | 令和5年3月       | 令和5年12月                        |  |                                |        |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年4月25日
- ・変更後の金額(税抜き) 25,869,000円
- ・変更理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。