

| 業務名 | | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| 実川（実川）林道（壺安橋）外2実施設計 | | 新潟県東蒲原郡阿賀町実川字飯豊山国有林 240林班外 | | 建設コンサルタント | 林道の改良工事に係る延長 70.80メートルの調査設計 | 一般競争入札 |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 11,960,000円 | 9,482,026円 | 令和6年6月6日 | 群馬県前橋市荒牧町二丁目43番10号 株式会社森林環境コンサルタント | | | |
| 契約金額（税抜き） | 業務着手の時期 | 業務完了の時期 | | | | |
| 9,500,000円 | 令和6年6月 | 令和6年12月 | | | | |

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和6年12月5日 ・変更後の契約金額（税抜き） 10,310,000円

・変更の理由 工種の数量増減のため変更契約を行った。