

令和4年度 利根沼田森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長 松下 英之

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
川場湯原地区災害関連緊急事業測量・設計業務		群馬県利根郡川場村大字川場湯原字川場谷 国有林24は1林小班		設計・測量業務	治山工事に係る谷止工1基の調査設計	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格（税抜き）	品質確保基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥3,920,000 円	¥3,406,570 円	令和4年11月14日		(株)森林テクニクス 前橋支店 支店長 宮澤 陽一 群馬県前橋市大手町一丁目五番11号		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期				
¥3,105,000 円	令和4年11月	令和5年2月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別紙2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和5年2月22日

・変更後の契約金額（税抜き）3,000,000円

・変更の理由 現地確認の結果、計画していた縦断延長よりも短い縦断の調査で必要な調査が完了できたため、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和5年2月

○成績評定の結果 業務成績評価 86点、技術者成績評価（管理技術者 86点、照査技術者 83点）