
令和７年度第３回　販売予定数量等（素材）

8～13ｃｍ 14～16ｃｍ 18～28ｃｍ 30ｃｍ上

スギ 1,400 3・4 5 345 650 400 1,400 開催日時 令和 7 年 5 月 15 日 (木)　13 時 00 分～

集合場所 住所　鳥取県八頭郡若桜町983-2

計 1,400 計 5 345 650 400 1,400 名称　道の駅若桜　桜ん坊

スギ 150 3・4 5 60 75 10 150 開催日時 令和 7 年 5 月 14 日 (水)　13 時 00 分～

ヒノキ 150 3・4 5 50 80 15 150 集合場所 住所　鳥取県鳥取市鹿野町河内

計 300 計 10 110 155 25 300 名称　佐谷峠開通之碑

スギ 430 3・4 10 180 190 50 430

ヒノキ 1,270 3・4 150 850 260 10 1,270

計 1,700 計 160 1,030 450 60 1,700

スギ 380 4 100 200 80 380 開催日時 令和 7 年 5 月 13 日 (火)  11 時 00 分～

集合場所 住所　山口市徳地野谷

計 380 計 100 200 80 380 名称　釣山貯木場跡地

スギ 480 4 130 250 100 480 開催日時

集合場所 〃

計 480 計 130 250 100 480

スギ 140 4 40 70 30 140

〃

計 140 計 40 70 30 140

原料材N・L 500 500 開催日時 令和 7 年 5 月 13 日 (火)  13 時 30 分～

集合場所 住所　福井県敦賀市山43-42

計 500 計 500 名称　敦賀市農村ふれあい会館　駐車場

原料材N・L 1,030

計 1,030

原料材N・L 1,800 1,800 開催日時 令和 7 年 5 月 15 日 (木)　13 時 00 分～

集合場所 住所　鳥取県八頭郡若桜町983-2

計 1,800 計 1,800 名称　道の駅若桜　桜ん坊

原料材N・L 500 500 開催日時 令和 7 年 5 月 14 日 (水)　13 時 00 分～

集合場所 住所　鳥取県鳥取市鹿野町河内

計 500 計 500 名称　佐谷峠開通之碑

原料材N・L 1,400 1,400

計 1,400 計 1,400

原料材N・L 1,300 1,300 開催日時 令和 7 年 5 月 13 日 (火)  11 時 00 分～

集合場所 住所　山口市徳地野谷

計 1,300 計 1,300 名称　釣山貯木場跡地

原料材N・L 1,860 1,860

〃

計 1,860 計 1,860

原料材N・L 540 540

〃

計 540 計 540

スギ 2,980

ヒノキ 1,420

原料材N・L 8,930

合計 13,330

現地案内日は設定しません。
現地確認を希望される方へは現地案内を行いますので、島
根署の照会窓口へお問い合わせください。

45 鳥取

10ｔ
（R7.7月～
R8.3月）

別添１

物件　
番号

森林管理署等 国有林
林齢　
（年）

樹材種 現　地　案　内
トラック通行　
　　　　　　可
能車種(t)

備　考　　　　　
（出材見込）

38 鳥取 小舟山 89 中間土場

現地案内日は設定しません。
現地確認を希望される方へは現地案内を行いますので、島
根署の照会窓口へお問い合わせください。

予定数量
（㎥）

引渡
地点

予定する　　
材長（ｍ）

出材される径級ごとの予定数量（㎥）
計

数量検知
方法

毎木 8ｔ （6月～12月）

42 福井 黒河山

39 鳥取 鍋割 40～101 中間土場 毎木 8ｔ （7月～12月）

山口
（令和7年度分）

滑山 61～62 中間土場 層積

山口
（令和8年度分）

滑山

43 兵庫
三川山奥

水山
55～66 当該物件は取り止めとなりました。

10ｔ （6月～11月）

鍋割 40～101 中間土場 重量計測 8ｔ （7月～12月）

樹材種別数量

山口
（令和9年度分）

滑山 65 中間土場 重量計測

10ｔ
（R7.7月～
R8.3月）

61 中間土場 層積 10ｔ
（R8.4月

～R9.3月）

山口
（令和8年度分）

滑山 61 山元 重量計測 10ｔ
（R8.4月

～R9.3月）

山口
（令和7年度分）

滑山 61～62 山元 重量計測

47

山口
（令和9年度分）

滑山

40 島根 程原 45～63 山元 層積 4ｔ （6月～12月）

65 中間土場 層積 10ｔ
（R9.4月

～R9.12月）

41

10ｔ
（R9.4月

～R9.12月）

46 島根 程原 45～63 山元 重量計測 4ｔ （6月～12月）

44 鳥取 小舟山 89 中間土場 重量計測 8ｔ （6月～12月）

54～70 中間土場 重量計測



1,030

注）１　現地案内は原則参加することとし、参加者は関係森林管理署等の照会窓口へ２日前までに連絡してください。やむを得ない事情で現地案内に参加できない場合は、照会窓口へ連絡し、現地に係る諸条件や林分内容等を必ず確認のうえ申請してください。

合　　計

兵庫

三川山奥 原料材N・L 180

水山 原料材N・L 850

当該物件は取り止めとなりました。

43号物件の内訳

森林管理署等 国有林 樹材種
予定数量

(㎥)
引渡地点

現　地　案　内 トラック通行　
可能車種(ｔ)

備　考　　　　　
（出材見込）開　催　日　時 集　合　場　所

 　　４　各物件については、生産請負契約が締結されていない段階であり、場合によってはシステム販売の公告の取り止め、又は応募いただいても協定を締結しない場合があります。

 　　５　システム販売の公告に記載した予定数量等の諸条件については、生産事業の状況によって変更する場合があります。

 　　６　引渡地点以降の運搬については、購入者の責任で行います。

 　　２　予定数量は収穫調査に基づく概数ですので確約するものではありません。

 　　３　数量検知方法の「層積」は、換算係数により素材の数量を算出します。


