



契約情報の公表様式

令和7年度 請負事業の作業条件表(素材生産)

事業名:	国有林		林整備事業 実行数量	(間伐(存置対象を含	(st)) 林分条件					兵庫森林管理署 作業条件					
作業種				作業期間		地表	平均胸高	代 倒	作業条件 伐 倒 集 材 造 材 平均立木 運 材 トラック運搬						
					傾 斜	植生	直径	[X [F]	* 11	JE 16	材積	Æ 10	運搬区間		運搬距離(片道)
保育間伐 (活用型)	阿舎利	75111	8.29ha	契約締結日の翌日~ 令和7年11月28日	急	中	スギ・ヒノキ 34cm	チェンソー	スイングヤーダ	プロセッサ	0.99m3	フォワーダ	山崎木材市場	10t	32.7km
		7551	3.51ha		急	中	スギ・ヒノキ 22cm				0.29m3				
		75ろ2	3.31ha		急	中	スギ・ヒノキ 22cm	••••••			0.27m3				
		75(こ	3.14ha		急	中	スギ 34cm	••••••			0.94m3				
		75わ	0.21ha		急	中	ヒノキ 24cm				0.41m3				
		75 <i>†</i> ≤	1.33ha		急	中	スギ・ヒノキ 18cm	••••••			0.19m3				
		76L\	2.39ha		急	中	ヒノキ 26cm	••••••			0.46m3				
		76ろ	3.19ha		急	中	スギ・ヒノキ 24cm	••••••			0.37m3				
	有ヶ原	7751	1.33ha		中	中	スギ・ヒノキ 24cm				0.41m3				
		7752	1.37ha		急	中	スギ・ヒノキ 24cm				0.41m3				
		77ほ	6.95ha		中	中	スギ・ヒノキ 32cm				0.70m3				
		77わ	4.14ha		急	中	ヒノキ 26cm				0.45m3				
		78ば	8.78ha		急	中	スギ・ヒノキ 32cm				0.69m3				
小計			47.94ha								0.53m3				
保育間伐 (存置型)	阿舎利	75^	2.42ha	契約締結日の翌日~ 令和7年11月28日	急	中	ヒノキ 26cm	チェンソー			0.45m3				
		75ち	3.14ha		急	中	スギ・ヒノキ 26cm				0.41m3				
		75 <i>b</i> a	1.03ha		中	中	ヒノキ 24cm				0.37m3				
		75れ	5.04ha		急	中	スギ・ヒノキ 22cm				0.27m3	I			
	有ヶ原	7722	0.99ha		急	中	スギ・ヒノキ 22cm				0.26m3				
		77つ	4.90ha		急	中	スギ 24cm				0.33m3				
		78ほ	1.22ha		急	中	スギ・ヒノキ 26cm				0.41m3				
		78わ	2.14ha		急	中	スギ 24cm	•••••			0.33m3				
小計			20.88ha	_							0.34m3				
保育間伐計			68.82ha												
合計			68.82ha								0.46m3				