

令和2年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月24日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 中島 正彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
丸石谷治山事業所庁舎外耐震改修工事		石川県白山市八幡町リ119-3		建築工事	治山事業所庁舎及び宿舎2棟が、一体となっている耐震改修工事
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約(不落随契)	19,900,000円	令和2年11月18日	株式会社 嶋源木建 石川県金沢市佐奇森町イ132番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
15,800,000円	令和2年12月	令和3年3月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、本年度一般競争入札を2回にわたり実施したが、1回目不落、2回目不調であったため、予算決算及び会計令(昭和27年勅令第165号)第99条の2(競争に付しても入札者がいない場合)に該当するものとして、随意契約(不落随契)とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

令和2年度

(工事名)丸石谷治山事業所庁舎外耐震改修工事

積算内訳書

工期:本工事の完成期日は令和3年3月25日とする
施工場所:石川県白山市八幡町リ119-3

近畿中国森林管理局石川森林管理署

工事名 丸石谷治山事業所庁舎外耐震改修工事

¥19,900,000

(この金額には、消費税が含まれて下りません。)

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
A	建築工事	式	1.00		13,178,439			
B	設備工事	式	1.00		547,323			
	直接工事費計				13,725,762			
C	共通仮設費	式	1.00		724,238			
D	現場管理費	式	1.00		2,847,000			
E	一般管理費	式	1.00		2,603,000			
	合計				19,900,000	(この金額には、消費税が、含まれておりません。)		

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
B 設備工事								
(電気設備)								
照明器具撤去	事務室 40W2灯用	台	4.00	1,390	5,560			
照明器具取外再取付		台	9.00	1,810	16,290			
照明器具取付	事務室 LED40W2灯用	台	4.00	10,500	42,000			
火災報知器取外再取付		台	8.00	1,810	14,480			
アンテナプースター取外再取付		組	1.00	8,130	8,130			
(給水設備)								
手洗い撤去後再取り付け	事務室	組	1.00	11,600	11,600			
給水口カラン取外再取付		組	2.00	7,430	14,860			
給水配管取外し再取付	事務室手洗い用	m	1.50	7,380	11,070			
排水管取外し再取付	事務室手洗い用	m	1.50	7,570	11,355			
(空調設備)								
既設空調機撤去	壁掛け室内機 2.2kw	台	1.00	848	848			
既設空調機撤去	室外機 2.2kw	台	1.00	1,440	1,440			
既設空調機撤去	壁掛け室内機 4.0kw	台	1.00	1,180	1,180			
既設空調機撤去	室外機 4.0kw	台	1.00	1,520	1,520			

