
別紙様式３

令和2年7月9日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長　　竹中　篤史　　　　

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

124,347,000円 令和2年7月9日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

112,100,000円 令和３年１月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準

別添「入札公告」のとおり

令和２年７月

令和２年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

下モ谷西側山腹工事 和歌山県田辺市本宮町上切原 治山工事 山腹工　１箇所0.40ha

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

111,109,960円 株式会社　宇城組　三重県熊野市五郷町寺谷746-4

工事着手の時期

















(別添1)

工　事　名： 下モ谷西側山腹工事
発注機関名： 近畿中国森林管理局　和歌山森林管理署
入札公告日： 令和 2年 5月13日
競争参加資格確認結果通知日： 令和 2年 6月 1日

（備考）１ 　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

　　　　２ 　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

競争参加資格確認結果書

株式会社　泉組 有

株式会社宇城組 有

株式会社　共栄建設
工業

無
入札公告の２（１３）に定める届出が
確認できないため。





 

　

大分類流域 支　流　域

工　事　名

施　工　地

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  2　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

和歌山森林管理署

和歌山県田辺市本宮町切原

下モ谷西側山腹工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 第８号鋼製枠土留工 60.99 ｔ - 7,427,000
2 第９号鋼製枠土留工 60.36 ｔ - 29,953,000
3 山腹工 0.40 ha - 29,925,000
4 仮設工 1.00 式 - 3,883,000

　　　細　　計 71,188,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 10,422,000
　　　細　　計 10,422,000
　　　小　　計 81,610,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 26,207,000
　　　小　　計 26,207,000
　　 　　計 107,817,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 16,530,000
　　　　 計 16,530,000
　　　合　　計 124,347,000
消　費　税　相　当　額 12,434,700
　　　合　　計 12,434,700
　　　総　　計 136,781,700

下モ谷西側山腹工事
和歌山森林管理署 本署



請負費の数量内訳書
1 第８号鋼製枠土留工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 鋼 材 重 量 ] 60.99 ｔ
鋼製枠工Ａ 60.99 ｔ
鋼製枠詰土（山） 699.00 m3
掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 1,422.00 m3
ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 1,103.00 m3
人力掘削面整形　       　(山) 236.70 m2
         工 種 計 7,427,000

和歌山森林管理署

本署L=110.0m  H=4.0m  W=60.99t



請負費の数量内訳書
2 第９号鋼製枠土留工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 鋼 材 重 量 ] 60.36 ｔ
鋼製枠工Ｂ 60.36 ｔ
鋼製枠詰土（山） 688.00 m3
掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 2,432.00 m3
ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 1,086.00 m3
人力掘削面整形　       　(山) 231.90 m2
         工 種 計 29,953,000

和歌山森林管理署

本署L=110.2m  H=4.0m  W=60.36t



請負費の数量内訳書
3 山腹工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 面 積 ] 0.40 ha
法枠工 649.80 m2
木製枠筋工 424.50 ｍ
緑化水路盤工（受口） 2.00 箇所
緑化水路盤工（水路） 34.10 m
水路止工 2.00 基
植生ネット伏工（山） 3,092.10 m2
斜面整地【砂・砂質・粘性土】（山） 3,092.10 m2
         工 種 計 29,925,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
4 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
木材運搬工 100.00 t
産業廃棄物処理費 40.00 ｔ
産業廃棄物処理費 60.00 ｔ
         工 種 計 3,883,000

和歌山森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
5 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

　小計　(A積み上げ仮設費)
　定率現場環境改善費 1.00 式
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 10,422,000

和歌山森林管理署

本署




