

令和2年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和2年8月3日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
霞ヶ仙林道改良工事		岡山県 苫田郡 鏡野町 富西谷 (霞ヶ仙国有林)		林道工事	林道改良 延長25.4m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	4,737,000円	令和2年8月3日	株式会社松本建設 岡山県津山市近長755-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,600,000円	令和2年8月	令和2年12月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は一般競争入札に付した(令和元年7月30日、令和元年8月30日、令和2年6月3日)ところ不落及び不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

令和 2 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 霰ヶ仙林道 支線名 0

工 事 名 霰ヶ仙林道改良工事

施 工 地 岡山県苫田郡鏡野町富西谷
霰ヶ仙国有林

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署 岡山森林管理署
事務所名等 本署

