

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長 渡辺 達也

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
大塔前の川(前の川)林道法師谷支線改良工事		和歌山県田辺市木守(前の川国有林)		林道工事	林道改良30.0m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	11,352,000円	令和3年11月18日	株式会社 松本組 和歌山県田辺市中辺路町近露671		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11,000,000円	令和3年11月	令和4年3月			

## ○契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和3年9月29日付けで入札公告を行うも不調となり、令和3年10月18日付けで再公告を行うも不調となったため、予算決算及び会計令第99条の2に該当するものとして、随意契約とした。

## ○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

令和3年度

## 積算内訳書

路線名 大塔前の川(前の川)林道 支線名 法師谷支線

工事名 大塔前の川(前の川)林道法師谷支線改良工事

施工地 和歌山県田辺市木守  
前の川国有林1006つ3外林小班

森林管理局 近畿中国森林管理局

森林管理署 和歌山森林管理署

事務所名等 本署







## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	仮設工 (構造)						
	[ 施 工 々 種 ]		1.00	工種			
	現道補修工		1.00	km		23,940	
	工 種 計					23,000	

和歌山森林管理署  
本署

