
別紙様式３

令和 4年 3月15日

分任支出負担行為担当官                          

和歌山森林管理署長　　渡辺　達也　

工事種別 工事概要 入札方式

渓間工：1基 281.4m3 一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

30,700,000円 令和 4年 3月15日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

27,800,000円 令和 4年10月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別添「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別添「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準

別添「入札公告」のとおり

令和 4年 3月

令和３年度　　　和歌山森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

坂泰山渓間工事
和歌山県田辺市中辺路町（坂泰山国有
林）

治山工事

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

27,022,470円 株式会社　深瀬組　　和歌山県田辺市龍神村東418番地1

工事着手の時期



















(別添1)

工　事　名： 坂泰山渓間工事
発注機関名： 近畿中国森林管理局　和歌山森林管理署
入札公告日： 令和 4年 2月 2日
競争参加資格確認結果通知日： 令和 4年 2月22日

（備考）１ 　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

　　　　２ 　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。

株式会社　共栄建設
工業

有

競争参加資格確認結果書

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社　深瀬組 有



(別添2)

【総合評価落札方式】

物件名

企業評価
技術者
評価

(株)深瀬組 147.59 100.00 17.59 0.00 30.00 27,800,000 5.308 1 落札

(株)共栄建
設工業

152.76 100.00 15.52 7.24 30.00 29,900,000 5.109 2

執行官 　渡辺　達也

立会職員 　藤原　一昌

確認職員 　木原　尚典

農林水産技官

農林水産技官

農林水産技官

　　（注）　上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

　　　入札執行月日 令和 4年 3月11日

　　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

金額 評価値 順位 金額 評価値 順位

入札者の商
号又は名称
工　　事

技術評価点 第一回入札 第二回入札

備考
総計 標準点

技術提案加算点
施工体制
評価点

入　　札　　執　　行　　調　　書

入札物件番号（第　　　　号） 坂泰山渓間工事



 

　

大分類流域 富田川 支　流　域 富田川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 近畿中国森林管理局

森林管理署

事務所名等 本署

坂泰山渓間工事

和歌山県田辺市中辺路町

坂泰山国有林

和歌山森林管理署

積　　算　　内　　訳　　書

令 和 3 年 度



  本　工　事　費　内　訳　表
工事名  
     

明細No 費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要
1 支流１号コンクリート谷止工 281.40 m3 - 12,170,000
2 仮設工 1.00 式 - 3,496,000

細計 15,666,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 2,878,000
細計 2,878,000
小計 18,544,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 7,287,000
小計 7,287,000
計 25,831,000
一般管理費等 1.00 式 - 4,869,000
計 4,869,000
合計 30,700,000

- 消費税相当額 10.00 % - 3,070,000
合計 3,070,000
総計 33,770,000

  坂泰山渓間工事
和歌山森林管理署



請負費の数量内訳書

1 支流１号コンクリート谷止工  

　 (構造) 　    

 

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 体　　  　 積 ] 281.40 m3
コンクリート 281.40 m3 8,440,030
丸太残存型枠 107.80 m2 1,487,208
まく板型枠 100.50 m3 912,841
軟岩ⅠB掘削 244.00 m3 649,040
礫質土掘削 14.00 m3 12,544
水抜 1.00 式 46,566
岩  盤  清  掃　         　 (普) 72.20 m2 91,188
間詰コンクリート 7.90 m3 236,944
間詰型枠 22.80 m2 177,908
堤名板取付［B型］（普） 1.00 枚 69,186
治山シンボルマーク取付（普） 1.00 枚 47,133
工種計 12,170,000

和歌山森林管理署

L=19.5m H=7.0m V=281.4m3 本署



請負費の数量内訳書

2 仮設工  

　 (構造) 　    

 

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 施 工 数 量 ] 1.00 式
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普) 98.00 m 231,182
現道補修 6.00 km 80,412
廻排水工 1.00 式 294,936
土砂運搬工 209.00 m3 2,373,404
産業廃棄物処分費 376.00 ｔ 376,000
敷鉄板設置・撤去 1.00 式 93,760
大型土のう製作・設置 10.00 袋 46,390
工種計 3,496,000

本署

和歌山森林管理署



請負費の数量内訳書

3   間接工事費　共通仮設費  

　 (構造) 　  

 

単価No 礫質土掘削 形状寸法 数量 m3 単　価 金　　額 備　　考

土石流監視員 2.00 日 40,530
土石流安全対策費 1.00 式 172,744
敷鉄板運搬費 1.00 式 104,260
  小計 317,000
  定率共通仮設費 1.00 式 2,561,000
計 2,878,000

和歌山森林管理署

本署




