

## 令和5年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和5年6月13日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 川戸 英騎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
父ヶ谷大台線(大台林道)改良工事		三重県多気郡大台町(大杉谷国有林外)		林道工事	改良延長472.1m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	22,350,000円	令和5年6月12日	ハマダ建設株式会社 三重県北牟婁郡紀北町相賀1603-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
22,000,000円	令和5年6月	令和6年3月			

## ○契約の相手方を選定した理由

本工事は、初回公告及び再公告を行ったが入札者がなかったため、予算決算及び会計令第99条の2に該当するものとして、随意契約とした。

## ○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

令和5年度

# 積算内訳書

路線名 父ヶ谷大台線(大台林道) 支線名

工事名 父ヶ谷大台線(大台林道)改良工事

施工地 三重県多気郡大台町  
大杉谷国有林外

森林管理局 近畿中国森林管理局  
森林管理署 三重森林管理署  
事務所名等 本署













