合意単価

令和６年４月３０日に締結した旧城山山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和６年８月８日

別添

合　意　単　価　表

工事名：旧城山山腹工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）					
山腹工					式	1.0		25,026,000
	落石防止工				式	1.0		25,026,000
		落石防止網工			式	1.0		25,026,539
			高強度ネット張工	105m2/巻	m2	1,526.1	2,165	3,304,006
			支圧板設置工	P33/40N	本	239.0	7,610	1,818,790
			頭部締付工	メッキナット	箇所	239.0	4,616	1,103,224
			端部ロープ設置工	スプリング設置等含む	m	118.8	3,711	440,866
			材料費		式	1.0		18,359,653
仮設工					式	1.0		5,632,000
	仮設工				式	1.0		5,632,000
		殻運搬処理工			式	1.0		23,350
			産業廃棄物処理	土砂　DT4t積車	m3	4.5	5,189	23,350
		足場・支保工			式	1.0		231,769
			足場工	資材用盤台	空m3	53.0	4,373	231,769
		防護施設工			式	1.0		1,270,820
			仮設防護柵撤去	人力　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	式	1.0		383,042
			堆積土砂撤去	人力　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	m3	5.0	4,370	21,850
			頭上防護柵設置・撤去	材工210日	基	1.0	865,928	865,928
		運搬設備工			式	1.0		3,788,135
			モノレール設置・撤去	L=81m　500kg/45°　5か月	式	1.0		3,788,135
		その他経費			式	1.0		318,313
			交通誘導警備員B	昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20.0	14,175	283,500
			山腹工標識板設置	550*400*1mm　鋼板　鋼管ポール付	式	1.0		34,813
直接工事費					式	1.0		30,658,000
共通仮設費計					式	1.0		4,711,389
	共通仮設費(率計上)				式	1.0		3,859,602
	現場環境改善費(率計上)				式	1.0		851,787
純工事費					式	1.0		35,369,389
	現場管理費				式	1.0		13,057,986
工事原価					式	1.0		48,427,375
		一般管理費等			式	1.0		8,969,490
	一般管理費等計				式	1.0		8,969,000
工事価格					式	1.0		57,396,000
	消費税相当額				式	1.0		5,739,600
請負金額					式	1.0		63,135,600