
 

合意単価 
 
 
 
 令和７年３月１７日に契約した令和６年度 冠山渓間工事 における契約に用い

る単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については

別添単価表のとおり 

 

 

 

 

単価合意書締結日：令和７年３月３１日 



工事区分
(レベル１)

工種
（レベル２）

種別
（レベル３）

細別
（レベル４）

渓間工 式 1 16,815,000

治山土工 式 1 1,037,000

作業土工 式 1 1,037,077

床掘 礫質土 m3 56 861 48,216

床掘 軟岩ⅠB m3 311 2,773 862,403

岩盤清掃 m2 85.1 1,486 126,458

治山ダム工 式 1 15,593,000

コンクリート谷止工 L=24.0m H=7.0m V=326.4m3 式 1 15,140,896

コンクリート 18-8-40BB m3 326.4 35,188 11,485,363

水抜きパイプ VU φ400mm 式 1 46,569

丸太残存型枠 m2 129.7 16,978 2,202,046

治山ダム型枠 一般型枠　鉄筋・無筋構造物 m2 121.1 9,058 1,096,923

足場（キャットウォーク） ｍ 119 2,605 309,995

間詰工 式 1 452,982

間詰コンクリート 18-8-40BB m3 8.2 34,113 279,726

型枠 小型構造物 m2 19.8 8,146 161,290

植生マット 肥料袋付　二重ネット m2 5.4 2,216 11,966

渓間工付属物設置工 式 1 185,000

堤名板取付工 式 1 185,737

堤名板 C型　80*60*1.5㎝ 枚 1 137,693 137,693

表示板 タイプⅡ　400*300*10mm 枚 1 48,044 48,044

仮設工 式 1 1,560,000

仮設工 式 1 1,560,000

工事用道路工 式 1 67,547

仮設道作設 Ｌ＝46.5ｍ 式 1 67,547

水替工 式 1 269,215

廻排水 式 1 269,215

産業廃棄物処理 式 1 1,224,000

産業廃棄物処分費（土砂） m3 150 2,704 405,600

産業廃棄物運搬費（土砂） 片道26㎞ BH山積0.80m3 m3 150 5,456 818,400

直接工事費 式 1 18,375,000

共通仮設費計 式 1 3,546,979

共通仮設費(積上げ分計) 式 1 278,000

安全費 式 1 278,061

安全管理費 式 1 278,061

共通仮設費(率
計上)

式 1 3,027,273

現場環境改善費
(率計上)

式 1 241,706

純工事費 式 1 21,921,979

現場管理費 式 1 8,251,698

工期延長等の現場維持費 式 1 0

工事原価 式 1 30,173,677

一般管理費等 式 1 5,827,842

契約保証 式 1 0

一般管理費等計 式 1 5,827,000

金額調整欄 式 1 0

工事価格 式 1 36,000,000

消費税相当額 式 1 3,600,000

請負金額 式 1 39,600,000

　なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された
場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

合意単価数量
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