

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

平成29年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

平成29年10月12日

分任支出負担行為担当官  
 広島北部森林管理署長 津田 京子 印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
大万木林道支線改良工事	広島県庄原市高野町 指谷山国有林		土木工事	林道改良工事
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	6,537,000円	平成29年10月 6日	広島県庄原市高野町新市512番地5 株式会社 加島建設	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期		
6,500,000円	平成29年10月	平成29年12月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事（業務）は、一般競争入札を2回行ったところ、入札不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2（再度の入札をしても入札者がいないとき）に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

平成 29 年度

工 事 名 大 万 木 林 道 支 線 改 良 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県庄原市高野町（指谷山国有林）

\*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局  
広島北部森林管理署







明 細 書

No.3

路盤工  
(構造)

(地内:県名)  
広島

(管理署名等)  
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)  
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7013	砂利敷込工	BD=3t級 敷均し 舗装面仕上げなし	78.600	m2	
計					
			数量	1.000	工種
(備 考)	施工条件による補正		1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		



明 細 書

No. 5 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	3,590,000	補正鋼材費等 (-)	○定率仮設費率%	12.78
		P:定率仮設費対象額	○施工地域補正%	1.00
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分	○採用仮設費率%	13.78
		山間僻地及び離島		

	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇						
			(定率対象外)			
そ の 他 経 費						
			(その他経費)			
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*	13.78 %		
合 計 (A+C)						
(備 考)	施工条件による補正		1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00			