
別紙様式３（一般競争入札）

平成 29 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ５ 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長　斎藤　均

工事種別 工事概要 入札方式

治山工事 渓間工1基
一般競争入札（施工体制確認
型総合評価落札方式）

38,664,000 円 円 平成 29 年 6 月 28 日

38,000,000 円 平成 29 年 7 月 平成 30 年 3 月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の称号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の称号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の称号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり

・落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため

工事名 施工場所

高松山C地区渓間工事 広島県広島市安佐北区　高松山国有林

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の称号又は名称及び住所

34,405,250 広島県広島市安佐北区可部３丁目３－３０　　沼田建設株式会社

契約金額（税抜き） 工事の着手の時期 工事完成の時期















（別添１）

：

：

：

：

資格の有無 資格がないと認めた理由

有

（備考）

１　「資格の有無欄」には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がない場合に
は「無」と記載すること。

２　「資格がないと認めた理由」欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必
要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

競争参加資格確認結果書

高松山C地区渓間工事

広島森林管理署

平成29年5月17日

平成29年6月6日競争参加資格確認結果通知日

入 札 公 告 日

発 注 機 関 名

工 事 名

資格確認申請者

沼田建設株式会社





近畿中国森林管理局
広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

＊単価番号№2000～№3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

平成  29  年度

工 事 名 高 松 山 C 地 区 渓 間 工 事

広島県広島市安佐北区可部 （高松山国有林）



広島森林管理署

（請負工事費）総計 41,898,600
計 ― 3,103,600

消費税相当額 8.000 % ― 3,103,600

（工事価格)合計 38,795,000
計 5,497,000

5 一般管理費等 1.000 式 ― 5,497,000

（工事原価）計 33,298,000
小計 8,454,000

4 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 8,454,000

（純工事費）小計 24,844,000
細計 2,976,000

3 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 2,976,000

21,868,000
2 仮設工 1.000 式 ― 4,821,000
1 No.3コンクリート谷止工 540.500 m3 ― 17,047,000

施 業 経 費 内 訳 書

明細No. 工       種 数   量 単位 単価 金   額 備     考

（直接工事費）細計



労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

数量 540.500 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

計

明　細　書

(管理署名等)
広島森林管理署

2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

7009 間詰コンクリートB 本体分離　ポンプ車打設　18-8-40BB 5.700 m3
7010 型枠C 小型　間詰部 31.200 m2

7006 水抜設置 VU400mm 1.000 式
7008 間詰コンクリートA 本体同時打設 9.100 m3

2499 岩盤清掃（普） 120.500 m2
7005 止水板設置 CC型 300*7mm 1.000 式

7003 礫質土掘削 BH=0.45m3級　対策型 55.000 m3
7004 軟岩Ⅰ(B)掘削 BH=0.45m3級　対策型　ﾌﾞﾚｰｶｰ 600-800 402.000 m3

7002 型枠A 丸太残存  水表 161.100 m2
7007 型枠B 間伐材混入合板 水裏部 211.300 m2

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位
7001 コンクリート 18-8-40BB ポンプ車打設 540.500 m3

(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)
L=30.5m,H=8.0m,V=540.5m3 広島 広島(普)

摘 要

No.1 No.3コンクリート谷止工



労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

計

7037 現地復旧作業 1.000 式
31 交通誘導警備員Ｂ 30.000 人

3891 チェンソー伐開 (普) 樹冠疎密度中位 730.500 m2
3856 枝条片付１種（普） 730.500 m2

7014 資材運搬路作設 L=130.0m  W=3.0m 130.000 m
7019 土石流対策フェンス撤去工 H=5.5m  L=11.0m 1.000 式

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 203.000 m
7011 水替工 排水パイプ・大型土のう併用 1.000 式

広島 広島森林管理署 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.2 仮設工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)



定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P*

 (備　考） 施工条件による補正 1.00

11.17 %

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　細　書
No.3 間接工事費・共通仮設費

21,800,000    補正鋼材費等  (-) 11.17
 P:定率仮設費対象額 21,800,000

T:直接工事費 ○定率仮設費率%
○施工地域補正%

   適用諸経費率区分 地方・交通影響無し 11.17
単価No. 名称 仕様･摘要 数量 単位

○採用仮設費率%  支給材料費等　(+)

7034 土石流安全対策費 雨量計リース 1.000 式
7035 土石流監視員 7.000 日
7036 土石流対策フェンス資材運搬(撤去) 10km未満　製品長12m以内 4.200 ｔ

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

摘 要

イメージアップ経費（仮設費） 1.070 ％
(定 率 対 象 外)

合　計　(A+C)

(その他経費)

そ

の

他

経

費
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