

別紙様式6(随意契約)

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 12 月 25 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 西 真

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
八本松応急対策工事	広島県東広島市八本松西	治山工事	大型土嚢設置 外
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所
随意契約	6,773,000 円	平成 30 年 12 月 25 日	広島県東広島市西条町下三永217-4 株式会社SEIWA
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期	
6,700,000 円	平成 30 年 12 月	平成 31 年 2 月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

平成 30 年度

工 事 名 八 本 松 応 急 対 策 工 事 積 算 内 訳 書

公 表 積 算 因 子

広島県東広島市八本松西

近畿中国森林管理局

広島森林管理署

明 細 書

No.2 その他費用

(構造)		(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7004	産業廃棄物処分費(幹・枝)	DT4t車 4m ³ /車	4.000	台	
7005	産業廃棄物処分費(根株)	DT4t車 1.2m ³ /車	2.000	台	
7006	産業廃棄物処分費(土砂)	DT4t車 2.2m ³ /車	286.000	台	
31	交通誘導警備員B		18.000	人	
計			数量	1.000	式
(備 考)	施工条件による補正	1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00			

明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	2,784,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	15.19	
処分費	1,958,000	P:定率仮設費対象額	909,000	○施工地域補正係数	×1.00	
処分費控除額	1,875,000			○採用仮設費率%	15.19	
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分		該当なし		
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
	7009	流木運搬(幹・枝条)	DT4t 運搬距離13.9km	4.000	台	
	7010	流木運搬(根株)	DT4t 運搬距離13.9km	2.000	台	
	7007	土砂運搬	BH0.45m3級 対策型 ダンプ4t 運	286.000	台	
計 A (定率対象外)						
そ の 他 経 費						
計 B (その他経費)						
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)			P*	15.19 %		
合 計 (A+C)						
(備 考)	施工条件による補正		1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00			