

別紙様式6(随意契約)

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 12 月 13 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 西 真

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
耳津山応急対策工事	広島県三原市小泉町 耳津山国有林	治山工事	大型土嚢設置 外
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所
随意契約	6,791,000 円	平成 30 年 12 月 13 日	広島県廿日市市津田1029番地 株式会社日浦組
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期	
6,700,000 円	平成 30 年 12 月	平成 31 年 2 月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

平成 30 年度

工 事 名 耳 津 山 応 急 対 策 工 事 積 算 内 訳 書

公 表 積 算 因 子

広島県三原市小泉町（耳津山国有林）

近畿中国森林管理局

広島森林管理署

明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	2,291,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	15.19	
処分費	1,470,000	P:定率仮設費対象額	889,000	○施工地域補正係数	×1.00	
処分費控除額	1,402,000			○採用仮設費率%	15.19	
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分		該当なし		
積上仮設費 ◇ 定率対象外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	7008	土砂運搬	4t車 対策型 運搬距離9.2km	325.000	台	
	7009	流木運搬(幹・枝条)	4t車 対策型 運搬距離9.7km	6.000	台	
	7010	流木運搬(根株)	4t車 対策型 運搬距離9.7km	15.000	台	
		計 A (定率対象外)				
その他経費						
		計 B (その他経費)				
		定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)	P*	15.19 %		
		合 計 (A+C)				
(備 考)		施工条件による補正		1.00		
		労務費補正係数(通勤補正)		1.00		