




















近畿中国森林管理局

和歌山森林管理署

平成  30  年度

工 事 名 弘 法 杉 林 道 支 線 改 良 工 事 積 算 内 訳 書

公　表　積　算　因　子

和歌山県田辺市本宮町 （大塔山国有林）



和歌山森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

1 土工 3.000 工種 ― 211,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考

3 路面工 1.000 工種 ― 119,000
2

4 仮設工 3.000 工種 ― 331,000
細計 4,642,000 （直接工事費）

5 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 1,106,000
細計 1,106,000
小計 5,748,000 （純工事費）

6 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 1,881,000
小計 1,881,000
計 7,629,000 （工事原価）

7 一般管理費等 1.000 式 ― 1,659,000
計 1,659,000

合計 9,288,000 （工事価格)

消費税相当額 8.000 % ― 743,040
計 ― 743,040

総計 10,031,040 （請負工事費）

擁壁工 4.000 工種 ― 3,981,000

工       種



 

No.1 土工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

和歌山 和歌山(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7005 1種盛土 BU11ｔ 47.000 m3
7006 3種盛土 BU11ｔ 242.000 m3
2045 礫質土掘削 BH=0.80m3級対策型 3.000 m3

数量 3.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
和歌山森林管理署

計



 

No.2 擁壁工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

和歌山 和歌山(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート擁壁工 92.600 m3
2118 礫質土床堀 BH=0.80m3級対策型 80.000 m3
2123 軟岩(Ⅰ)A床堀 BH=0.80m3級対策型 5.000 m3
7010 基礎充填工 5.000 m3

数量 4.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

和歌山森林管理署

明　　細　　書

(管理署名等)



 

No.3 路面工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

和歌山 和歌山(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7016 砂利敷き込み工 厚10cm 21.900 m3

数量 1.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
和歌山森林管理署

計



 

No.4 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

和歌山 和歌山(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

2282 コンクリート取こわし ［無筋］大型ブレーカ 対策型 34.500 m3
7012 現道補修 BU3ｔ 4.000 km
6029 産業廃棄物処分料 79.350 ｔ

数量 3.000 工種
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

和歌山森林管理署

計

明　　細　　書

(管理署名等)



 明　　細　　書
No.5 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 4,642,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 12.78
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.30
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 16.61
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 単位 摘 要
7013 コンクリート殻運搬 運搬距離　42.1km 34.500 m3

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 16.61 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00
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