

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 川村義治 印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
加賀山災害復旧工事	岡山県浅口市金光町 (加賀山国有林)		治山工事	溪間工 1基
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	30,361,000 円	令和元年7月10日	兵庫県たつの市揖保町真砂316 井口建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
30,100,000 円	令和元年7月	令和2年2月		

## ○契約の相手方と選定した理由

本工事は、一般競争入札に付した(平成31年3月5日及び令和元年5月8日)ところ不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

## ○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書のとおり」

令和 元 年度

工 事 名 加 賀 山 災 害 復 旧 工 事 積 算 内 訳 書

公 表 積 算 因 子

岡山県浅口市金光町 (加賀山国有林)

近畿中国森林管理局

岡山森林管理署







明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		16,552,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	11.93
処分費			P:定率仮設費対象額	16,552,000	○施工地域補正係数	×1.00
処分費控除額					○採用仮設費率%	11.93
支給材料費等 (+)			適用諸経费率区分		○週休2日補正係数	×1.00
					該当なし	
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
	7032	敷鉄板運搬費	運搬距離=1.7km	1.000	式	
		現場環境改善費		1.41	%	
		計 A (定率対象外)				
そ の 他 経 費						
		計 B (その他経費)				
		定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)	P*		11.93 %	
		合 計 (A+C)				
(備 考)		施工条件による補正		1.00		
		労務費補正係数(通勤補正)		1.00		