

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 川村 義治

工 事 名	施工場所	工事種別	工事概要
根知遠藤林道支線災害復旧工事	岡山県苫田郡鏡野町 遠藤国有林	林道工事	林道災害復旧 39.0m
契約方式	予定価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	13,270,000 円	令和元年8月8日	岡山県苫田郡鏡野町土居249-1 中国防災工業 株式会社
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期	
13,200,000 円	令和元年8月	令和2年1月	

○契約の相手方と選定した理由

本工事は一般競争入札に付した(平成31年1月29日、平成31年4月23日、令和元年5月29日)ところ不落及び不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

令和 元 年度

工 事 名 根知遠藤林道支線災害復旧工事積算内訳書

公 表 積 算 因 子

岡山県苫田郡鏡野町 (遠藤国有林)

近畿中国森林管理局

岡山森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

岡山森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	よう壁工1号地	3.000	工種	—	1,758,000	12.04%
2	よう壁工2号地	2.000	工種	—	4,826,000	33.06%
3	土工	2.000	工種	—	70,000	0.48%
4	排水施設工	4.000	工種	—	250,000	1.71%
5	路盤工	2.000	工種	—	225,000	1.54%
	細計				7,129,000	(直接工事費) 48.84%
6	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	1,164,000	
	細計				1,164,000	
	小計				8,293,000	(純工事費) 56.81%
7	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	2,688,000	
	小計				2,688,000	
	計				10,981,000	(工事原価) 75.23%
8	一般管理費等	1.000	式	—	2,289,000	
	計				2,289,000	
	合計				13,270,000	(工事価格) 90.91%
	消費税相当額	10.000	%	—	1,327,000	
	計				1,327,000	
	総計				14,597,000	(請負工事費) 100.00%

明 細 書

No.6 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		7,129,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	12.57
処分費			P:定率仮設費対象額	7,129,000	○施工地域補正係数	×1.30
処分費控除額					○採用仮設費率%	16.34
支給材料費等 (+)			適用諸経费率区分	山間僻地及び離島	○週休2日補正係数	×1.00
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要		単 位	摘 要
そ の 他 経 費						
計 B (その他経費)						
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)			P*		16.34 %	
合 計 (A+C)						
(備 考)	施工条件による補正			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)			1.00		