

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和元年度 和歌山森林管理署公共工事契約状況

令和元年10月17日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長 竹中 篤史 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
高野山225林班線林業専用道 新設工事		和歌山県伊都郡高野町 高野山国有林		林道工事	新設延長：640m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	31,023,000円	令和元年10月17日	和歌山県伊都郡九度山町中古沢299 紀伊建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
26,000,000円	令和元年10月	令和 2年 3月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和元年7月19日に1回目の入札、令和元年9月27日に再公告の入札を行ったが共に入札不調となった。再々の公告を行い入札を行う場合は、工事施工に必要な工期が確保できないことから、予算決算及び会計令第99条の2により随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

令和元年度

公表積算因子

高野山225林班線

工事名 高野山225林班線林業専用道新設工事

和歌山県伊都郡高野町  
高野山国有林

森林管理局 近畿中国森林管理局  
森林管理署 和歌山森林管理署  
事務所名等 本署

















