

令和6年度 近畿中国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高橋 和宏

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	上秋津治山機構調査業務	和歌山森林管理署管内	約11ヶ月	解析調査業務	治山機構調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
2	大谷治山災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約10ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
3	大久保治山災害対策観測業務	石川森林管理署管内	約10ヶ月	観測調査業務	治山観測調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
4	大久保治山災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約10ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
5	鳳至治山災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約10ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
6	鳳至治山施設災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約10ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
7	興徳寺治山施設災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約6ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
8	奥能登地区治山全体計画調査業務	石川森林管理署管内	約6ヶ月	計画作成等業務	治山全体計画調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
9	湯の谷土塊移動調査外業務	石川森林管理署管内	約9ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
10	野尻治山観測調査業務	奈良森林管理事務所管内	約9ヶ月	解析調査業務	治山機構調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
11	上平治川外治山観測調査業務	和歌山森林管理署管内	約9ヶ月	解析調査業務	治山機構調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
12	本田垣内治山観測調査業務	和歌山森林管理署管内	約9ヶ月	解析調査業務	治山機構調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札を行う時期
13	大汝国有林崩壊地航空レーザ測量業務	石川森林管理署管内	約6ヶ月	測量業務	航空レーザ測量	一般競争入札 (価格競争落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
14	山伏山国有林外治山全体計画調査外業務	石川森林管理署管内	約9ヶ月	計画作成等業務及び 測量・設計業務	治山全体計画調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
15	今西治山測量設計業務	奈良森林管理事務所管内	約8ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
16	東広島地区治山測量設計外業務	広島森林管理署管内	約8ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
17	治山流域別調査業務(越前、由良川森林計画区)	福井森林管理署管内 京都大阪森林管理事務所管内	約9ヶ月	計画作成等業務	治山流域別調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
18	治山流域別調査業務(北伊勢、北山・十津川、紀中森林計画区)	三重森林管理署管内 奈良森林管理事務所管内 和歌山森林管理署管内	約9ヶ月	計画作成等業務	治山流域別調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
19	治山流域別調査業務(高梁川下流、高梁川上流森林計画区)	岡山森林管理署管内 広島北部森林管理署管内	約9ヶ月	計画作成等業務	治山流域別調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
20	千石平国有林治山測量設計業務	三重森林管理署管内	約8ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
21	鷄籠山国有林治山測量設計業務	兵庫森林管理署管内	約8ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
22	大谷山国有林外治山測量設計業務	岡山森林管理署管内	約8ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
23	高台寺山国有林治山測量設計業務	京都大阪森林管理事務所管内	約9ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)
24	南方治山災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約7ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月に入札予定)
25	興徳寺治山災害対策調査業務	石川森林管理署管内	約4ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月に入札予定)
26	山地災害危険地区再点検調査業務(北陸及び東海地区)	石川森林管理署管内 福井森林管理署管内 三重森林管理署管内	約7ヶ月	調査業務	山地災害危険地区 再点検調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月に入札予定)
27	大塔前の川林道(大塔林道)測量設計業務	和歌山森林管理署	約8ヶ月	測量・設計業務	隧道(トンネル)改良測量設計	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札を行う時期
28	PCB含有塗膜調査業務(林道橋)	三重森林管理署	約8ヶ月	点検業務	橋梁等の点検	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)
29	立花川山橋梁塗膜除去測量設計業務	和歌山森林管理署	約6ヶ月	測量・設計業務	橋梁の改良工事調査設計	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)
30	橋梁等点検業務(個別施設点検)	山口森林管理事務所外	約8ヶ月	点検業務	橋梁等の点検	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)
31	大久保治山測量設計業務	石川森林管理署管内	約6ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月に入札予定)
32	大久保治山機構調査業務	石川森林管理署管内	約12ヶ月	解析調査業務	治山機構調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)
33	寺山南治山測量設計業務	石川森林管理署管内	約6ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月に入札予定)
34	鳳至治山機構調査業務	石川森林管理署管内	約12ヶ月	解析調査業務	治山機構調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)
35	興徳寺治山測量設計業務	石川森林管理署管内	約6ヶ月	測量・設計業務	治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月に入札予定)
36	大谷治山機構調査外業務	石川森林管理署管内	約12ヶ月	解析調査業務及び 測量・設計業務	治山機構調査及び 治山施設の測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月に入札予定)
37	南方治山観測調査業務	石川森林管理署管内	約12ヶ月	解析調査業務	観測調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。