

## 令和6年度 和歌山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和6年6月4日

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長 澤井 良一

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	宮城川国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	宮城川国有林63た2林小班外	約11か月	保護伐 保育間伐 植付 防護柵設置	保護伐 1.00ha 保育間伐(活用型) 8.82ha 生産数量 2,500m3 植付 1.00ha 防護柵設置 0.45km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
2	坂泰山国有林外森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	坂泰山国有林12い林小班外 笠塔山国有林19い1林小班外	約34か月	保護伐 保育間伐 植付 防護柵設置	保護伐 4.56ha 保育間伐(活用型) 118.64ha 生産数量 6,300m3 植付 4.56ha 防護柵設置 3.00km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月に入札予定)	
3	大浜国有林森林整備事業(保護)	大浜国有林184い林小班外	約2か月	衛生伐	衛生伐(特別伐倒駆除) 195.00m3	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
4	大浜国有林外防災林造成事業及び保安林総合 改良整備事業	大浜国有林184い林小班外 権現山国有林103い1林小班外	約2か月	下刈	下刈 3.51ha 2回刈 下刈 0.37ha 2回刈	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
5	公門谷国有林保安林総合改良整備事業	公門谷国有林1120ち林小班外	約8か月	本数調整伐 丸太筋工	本数調整伐 13.57ha 丸太筋工 0.2km	一般競争入札	第1四半期 (6月に入札予定)	
6	野々川国有林森林整備事業(造林)	野々川国有林68は林小班外	約4か月	下刈	下刈 5.15ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
7	宮城川国有林森林整備事業(造林)	宮城川国有林61ろ2林小班外	約5か月	下刈	下刈 14.15ha	一般競争入札	第2四半期 (概ね8月に入札予定)	再公告
8	高野山国有森林整備事業(造林)	高野山国有林242わ林小班外	約9か月	枝打 改植	枝打 1.50ha 改植 4.03ha	一般競争入札	第2四半期 (7月に入札予定)	
9	坂泰山国有林森林整備事業(造林)	坂泰山国有林15へ林小班	約4か月	除伐	除伐 4.65ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
10	藤谷官行造林地官行造林事業	藤谷官行造林1い林小班外	約6か月	保育間伐	保育間伐(存置型) 13.30ha	一般競争入札	第2四半期 (概ね8月に入札予定)	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。